

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία : 12/5/2020

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ</b>	<b>309.339,21</b>
<b>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>	<b>3.783,25</b>
<b>1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>	<b>148.573,96</b>
<b>1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ</b>	<b>22.361,35</b>
<b>1.4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>120.158,09</b>
<b>1.5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>	<b>14.462,56</b>

Εργασίες Προϋπολογισμού		309.339,21
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	55.681,06
Σύνολο :		365.020,27
Απρόβλεπτα 15%		54.753,04
Σύνολο :		419.773,31
Ποσό για στρογγυλοποίηση		226,69
Σύνολο :		420.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	100.800,00
Γενικό Σύνολο :		520.800,00

Αρτα, 27 /08/2018	Ελέγχθηκε Αρτα /08/2018	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρτα /08/2018
Οι επιβλέποντες	Ο προϊστάμενος Εργων και Μελετών	
Αγορίτσα Κοντοστέργιου Πολιτικός Μηχανικός	Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός	Η Δ/ντρια ΤΥΔ
Θεόδωρος Μπαλατσούκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Η Προϊσταμένη Η/Μ Μιράντα Νούτση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός