

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία : 24/10/2022

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</b>	<b><u>2.170.249,07</u></b>
<b>1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>	<b><u>2.170.249,07</u></b>
1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	<u>759.259,05</u>
1.1.2. Τεχνικά	<u>92.348,61</u>
1.1.3. Οδοστρώσια	<u>488.800,65</u>
1.1.4. Ασφαλτικά	<u>804.744,92</u>
1.1.5. Σήμανση - Ασφάλιση	<u>24.595,84</u>
1.1.6. Εργασίες πρασίνου	<u>500,00</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>2.170.249,07</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b><u>390.644,83</u></b>
Σύνολο :		<b><u>2.560.893,90</u></b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b><u>384.134,09</u></b>
Σύνολο :		<b><u>2.945.027,99</u></b>
Σύνολο :		
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b><u>200.133,30</u></b>
Σύνολο :		<b><u>3.145.161,29</u></b>
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b><u>754.838,71</u></b>
Γενικό Σύνολο :		<b><u>3.900.000,00</u></b>

ΑΡΤΑ 24 / 10 /2022  
Ο συντάξας

Σακκάς Αγγέλος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ 24 / 10 /2022  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός