

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>132.127,75</u>
<u>1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>	<u>132.127,75</u>
<u>1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>6.193,37</u>
<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>	<u>19.453,42</u>
<u>1.1.3. Δίκτυα</u>	<u>30.799,09</u>
<u>1.1.4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</u>	<u>38.056,87</u>
<u>1.1.5. Λοιπά τελειώματα</u>	<u>25.310,00</u>
<u>1.1.6. Εργασίες πρασίνου</u>	<u>12.315,00</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		132.127,75
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	23.783,00
Σύνολο :		155.910,75
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	23.386,61
Σύνολο :		179.297,36
Ποσό για αναθεωρήσεις		541,35
Σύνολο :		179.838,71
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	43.161,29
Γενικό Σύνολο :		223.000,00

/ /2021
Η συντάξαντες
Άγγελος Σακκάς
Πολ. Μηχανικός
Ευαγγελία Ρίζου
Μηχ. Μηχ/κος Τ.Ε.

/ /2021
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ
Άγγελος Σακκάς
Πολ. Μηχανικός

/ /2021
Η Δ/ντρια ΤΥΔ
Σοφία Γρύλλια
Τοπ. Μηχ/κος