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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)  
 

  Δ'  
 
    
 

Είσοδος κτιρίου  4x17  68,000   
Αύλειος χώρος  25x15  375,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (68+375)x0,10  44,300   

  68+375+44,3  487,300   

ΣΥΝΟΛΟ  487,3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (Kg)  487,3  

 

  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  Δ'  
 
    
 

WC  7x1x0,2x0,15  0,210   
Εργασία για στεγάνωση ταράτσας  7,65x10,40x0,10  7,956   

Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  0,21+7,956  8,166   

ΣΥΝΟΛΟ  8,166  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  8,166  

 

  
 
AT. 013  Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών (Τεμ.)  
 

  Δ'  
 
    
 

Απόξήλωση οργανου στον αύλειο χώρο  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 014  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες για στεγάνωση ταράτσας  7,65x10,40  79,560   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  79,56x0,10  7,956   

  79,56+7,956  87,516   

ΣΥΝΟΛΟ  87,516  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m2)  87,516  

 

  
 
Σκυροδέματα  
 
AT. 022  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

  Δ  
 
    
 

Κατασκευή διαδρόμου στον αύλειο χώρο  3  3,000   

  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m3)  3  

 

  
 
AT. 023  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Kg)  79,56  

 

  
 
Δίκτυα  
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AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  Δ'  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Ισόγειο (από κάτοψη)  (6,45x4,80)+(3,20x3,85)  43,280   
Α' Όροφος (από κάτοψη)  (6,45x4,80)+(6,25x3,35)+8,88+12,56  73,338   
Β' Όροφος (από κάτοψη)  15+15+7,65  37,650   

  43,28+73,3375+37,65  154,268   

ΣΥΝΟΛΟ  154,268  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  154,268  

 

  
 
AT. 067  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

WC  8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067   (m2)  8  
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AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Ισόγειο και Α όροφος  50  50,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  50x0,1  5,000   

  50+5  55,000   

ΣΥΝΟΛΟ  55  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  55  

 

  
 
AT. 078  Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Στέγαστρα σε παράθυρα  20  20,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  20x0,10  2,000   

  20+2  22,000   

ΣΥΝΟΛΟ  22  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 078   (m2)  22  

 

  
 
AT. 083  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

(m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 083   (m2)  79,56  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 084  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα. (m2)  
 

  Δ΄'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 084   (m2)  79,56  

 

  
 
AT. 091  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 

0,40 mm (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 091   (m2)  79,56  

 

  
 
AT. 092  Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για 

την μόνωση δωμάτων. (m3)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40x0,10  7,956   

  7,956  7,956   

ΣΥΝΟΛΟ  7,956  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 092   (m3)  7,956  

 

  
 
AT. 093  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με 

πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταρατσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  
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  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 093   (m2)  79,56  

 

  
 
AT. 094  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - 

πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 094   (m2)  79,56  

 

  
 
AT. 095  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m² (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 095   (m2)  79,56  

 

  
 
AT. 096  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm. (m2)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης ταράτσας  7,65x10,40  79,560   

  79,56  79,560   

ΣΥΝΟΛΟ  79,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 096   (m2)  79,56  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  Δ'  
 
    
 

Είσοδος κτιρίου  6x30  180,000   
Αύλειος χώρος  25x20  500,000   

  180+500  680,000   

ΣΥΝΟΛΟ  680  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  680  

 

  
 
AT. 109  Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερα (Τεμ.)  
 

  Δ'  
 
    
 

Ισογειο και Α Όροφος  11  11,000   

  11  11,000   

ΣΥΝΟΛΟ  11  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109   (Τεμ.)  11  

 

  
 
AT. 113  Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης 

ποιότητας (m)  
 

  Δ'  
 
    
 

Εσωτερικό κτιρίου  4  4,000   

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 113   (m)  4  
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AT. 115  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης. (Kg)  
 

  Δ'  
 
    
 

Στέγαστρα παραθύρων  40  40,000   

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 115   (Kg)  40  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  Δ  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 122  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (Τεμ.)  
 

  Δ'  
 
    
 

Τοποθέτηση οργάνου στον αύλειο χώρο  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 122   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 127  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 

δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)  
 

  Δ  
 
    
 

Αύλειος χώρος  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 130  Καρεκλάκι νηπίων (Tεμ.)  
 

  Δ'  
 
    
 

  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130   (Tεμ.)  10  

 

  
 
AT. 132  Τραπεζάκι νηπίων (Tεμ.)  
 

  Δ'  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 132   (Tεμ.)  2  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


