

## Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμή μονάδας</b>	<b>72.685,43</b>
<b>1.1. Οικοδομικές Εργασίες</b>	<b>72.685,43</b>
1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	6.685,97
1.1.2. Σκυροδέματα	3.598,79
1.1.3. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα	14.961,61
1.1.4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις	6.184,74
1.1.5. Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές	22.181,05
1.1.6. Λοιπά Τελειώματα	8.828,26
1.1.7. Δίκτυα	10.245,01

Εργασίες Προϋπολογισμού		72.685,43
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	13.083,38
Σύνολο :		85.768,81
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	12.865,32
Σύνολο :		98.634,13
Ποσό για αναθεωρήσεις		75,55
Σύνολο :		98.709,68
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	23.690,32
Γενικό Σύνολο :		122.400,00

Άρτα 01/4/2019  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Ευάγγελος Γιαμούρης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Άρτα 01/4/2019  
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ.

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Τμ. Η/Μ

Μιράντα Νούση  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Άρτα 01/4/2019  
Η Προϊσταμένη  
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός