

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Αρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
<b>1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME A-2	001	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	14220,2	2,6 * (0,7+1,9)	36.972,52	203.573,41
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ- ME A-18.3	002	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	3153,16	8,85 * (6+2,85)	27.905,47	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ- ME A-20	003	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	14341,97	1,05	15.059,07	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	NET ΟΔΟ- ME A-19	004	ΟΔΟ 3121.B 100,00%	m3	11188,81	11,05 * (8,2+2,85)	123.636,35	
Αθροισμα Εργασιών :								203.573,41	203.573,41
<b>2. Οδοστρωσία</b>									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ- ME Γ-1.1	005	ΟΔΟ 3121.B 100,00%	m3	6410,59	14,35 * (11,5+2,85)	91.991,97	564.561,45
2	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ- ME Γ-1.2	006	ΟΔΟ 3111.B 100,00%	m2	40748,42	1,38 * (1,095+0,285)	56.232,82	
3	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.2	007	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	39628,93	1,48 * (1,195+0,285)	58.650,82	
4	Κατασκευή ερεισμάτων.	NET ΟΔΟ- ME Γ-5	008	ΟΔΟ 3311.B 100,00%	m3	297,59	15,45 * (12,6+2,85)	4.597,77	
5	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ- ME Δ-8.1	009	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	39628,93	7,84 * (7,698+0,142)	310.690,81	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-3	010	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	35331,05	1,2	42.397,26	
Αθροισμα Εργασιών :								564.561,45	564.561,45
<b>3. Σήμανση - Ασφάλιση</b>									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ- ME Ε-17.1	011	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	3925,64	3,8	14.917,43	14.917,43
Αθροισμα Εργασιών :								14.917,43	

Εργασίες Προϋπολογισμού		783.052,29
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	140.949,41
Σύνολο :		924.001,70
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	138.600,26
Σύνολο :		1.062.601,96
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.914,17
Σύνολο :		1.064.516,13
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	255.483,87
Γενικό Σύνολο :		1.320.000,00

Αρτα \_\_\_\_/02/2020  
Ο Συντάξας

Αρτα \_\_\_\_/02/2020  
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Αρτα \_\_\_\_/02/2020  
Η Διευθύντρια

Άγγελος Θ. Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Άγγελος Θ. Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός