
Αναλυτική Προμέτρηση 

	Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας
	Υπολογισμός
	Ποσότητες

	
	
	Μερική
	Ολική


Εργασίες με τιμές μονάδος 

Οδοποιία 

Χωματουργικά 

	AT. 004 
	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (m3) 


	1 
	Μπροστά από συντριβάνι 


	
	 
	


	Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση 
	23,00x2,20x0,15+10,00x1,00x0,15 
	9,090 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	9,09 


	2 
	Καθαίρεση κατεστραμμένων κρασπέδων με τα του ρείθρου και της βάσης τους. 


	
	 
	


	Θέση 1 
	2,00 
	2,000 
	

	Θέση 2 
	1,00 
	1,000 
	

	Θέση 4 
	2,00 
	2,000 
	

	Θέση 8 
	2,00 
	2,000 
	

	Θέση 11 
	3,00 
	3,000 
	

	 
	(2+1+2+2+3)x(0,20+0,10)x0,25 
	0,750 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	0,75 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3) 
	9,84


	 


	AT. 006 
	Καθαρισμός σκυρόδετου καναλιού αποροής ομβρίων (m) 


	1 
	Κανάλι 


	
	 
	


	Πέριξ Λίμνης 
	1400 
	1400,000 
	

	Από είσοδο μέχρι πέριξ λίμνης 
	70+360 
	430,000 
	

	Από συντριβάνι μέχρι πέριξ λίμνης 
	140 
	140,000 
	

	Από πάρκινγκ μέχρι πεζόδρομο 
	40 
	40,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	-10 
	-10,000 
	

	 
	1400+430+140+40+-10 
	2000,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	2000 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m) 
	2000 


	AT. 007 
	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	1/2x0,70x13,00x12,50 
	56,875 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,125 
	0,125 
	

	 
	56,875+0,125 
	57,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	57 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3) 
	57 


	 


	AT. 008 
	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (m3) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	Εκσκαφή περίφραξης 
	2x(12,50+13,00)x0,9x0,25 
	11,475 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,125 
	0,125 
	

	 
	11,475+0,125 
	11,600 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	11,6 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3) 
	11,6 


	 


	AT. 009 
	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. (m3) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	1/2x0,70x13,00x12,50 
	56,875 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,125 
	0,125 
	

	 
	56,875+0,125 
	57,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	57 


	2 
	Μπροστά από συντριβάνι 


	
	 
	


	Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση 
	10,00x1,00x0,30 
	3,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	60 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m3) 
	60 


	 


	AT. 010 
	Κατασκευή επιχωμάτων. (m3) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	1/2x0,70x13,00x12,50 
	56,875 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,125 
	0,125 
	

	 
	56,875+0,125 
	57,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	57 


	2 
	Μπροστά από συντριβάνι 


	
	 
	


	Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση 
	10,00x1,00x0,30 
	3,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	60 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m3) 
	60 


	 


	AT. 011 
	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (m3) 


	1 
	Επέκταση ύδρευσης 


	
	 
	


	 
	115x0,20x0,50 
	11,500 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0 
	0,000 
	

	 
	11,5+0 
	11,500 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	11,5 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3) 
	11,5 


	 


	AT. 012 
	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (m3) 


	1 
	Επέκταση ύδρευσης 


	
	 
	


	 
	115x0,20x0,50 
	11,500 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0 
	0,000 
	

	 
	11,5+0 
	11,500 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	11,5 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m3) 
	11,5 


	 


Τεχνικά έργα 

	AT. 0013
	Πρόκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα. (m) 


	1 
	Κατασκευή νέων καναλιών 


	
	 
	


	Θέση 11 
	11,00 
	11,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	11 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m) 
	11 


	 


	AT. 014 
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα παρτεριών. (m) 


	1 
	Κατασκευή εκ νέου κατεστραμμένων κρασπέδων με τα του ρείθρου και της βάσης τους. 


	
	 
	


	Θέση 1 
	2,00 
	2,000 
	

	Θέση 2 
	1,00 
	1,000 
	

	Θέση 4 
	2,00 
	2,000 
	

	Θέση 8 
	2,00 
	2,000 
	

	Θέση 11 
	3,00 
	3,000 
	

	 
	2+1+2+2+3 
	10,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	10 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m) 
	10 


	


	AT. 015
	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 400 mm 


	1 
	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στη θέση 13. 


	
	 
	


	 
	20 
	20,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	20 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m) 
	20 


	 


	AT. 016 
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (m2) 


	1 
	Κατασκευή βάσης νέων καναλιών 


	
	 
	


	 
	11x2x0,10 
	2,200 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	2,2 


	2 
	Κατασκευή βάσης και ρείθρου στις θέσεις αλλαγής κατεστραμένων κρασπέδων. 


	
	 
	


	Βάσεις 
	10x2x0,10 
	2,000 
	

	Ρείθρο 
	10x0,20 
	2,000 
	

	 
	2+2 
	4,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	6,2 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m2) 
	6,2 


	 


	AT. 017 
	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3) 


	1 
	Κατασκευή βάσης καναλιών και βάσης και ρείθρου στις θέσεις των νέων κρασπέδων 


	Κανάλια 
	11x0,60x0,10 
	0,660 
	

	Κράσπεδα 
	10x0,40x0,10+10x0,20x0,15 
	0,700 
	

	 
	0,66+0,7 
	1,360 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1,36 


	2 
	Προμέτρηση Η/Μ 


	 
	3,6 
	3,600 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	4,96 


	3 
	Στρογγυλοποίηση 


	
	 
	


	 
	0,04 
	0,040 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	5 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m3) 
	5 


	 

	AT. 018 
	Ξύλινος φράχτης (m) 


	1 
	Περιοχή εισόδου και συντριβανιού 


	
	 
	


	Δεξιά πλευρά 
	2,20+2,20+27,00+23,50+6,00+30,00 
	90,900 
	

	Αριστερή πλευρά 
	27,00+12,50+38,00 
	77,500 
	

	Στρυγγυόποίηση 
	0 
	0,000 
	

	 
	90,9+77,5+0 
	168,400 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	168,4 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m) 
	168,4 


	 


	AT. 019
	Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). (Τεμ.) 


	1 
	Θέση 13 


	
	 
	


	 
	2 
	2,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	2 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (Τεμ.) 
	2 


	 


	AT. 020 
	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων  και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 . (m3) 


	1 
	Παιδική Χαρά 


	
	 
	


	Περίφραξη 
	(0,50x0,25+0,25x0,55)x13,00x2+(0,50x0,25+0,25x0,25)x12,50x2 
	11,513 
	

	Δάπεδο 
	(12,50-0,25x2)x(13,00-0,25x2)x0,15 
	22,500 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	-0,0125 
	-0,013 
	

	 
	11,5125+22,5+-0,0125 
	34,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	34 


	2 
	Μπροστά από συντριβάνι 


	
	 
	


	Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση 
	23,00x2,20x0,15+10,00x1,00x0,15 
	9,090 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	43,09 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m3) 
	43,09 


	 


	AT. 021 
	Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg) 


	1 
	Παιδική Χαρά 


	Περίφραξη 
	(0,50+0,80)x13,00x2+(0,50+0,50)x12,50x2 
	58,800 
	

	Δάπεδο 
	(12,50-0,25x2)x(13,00-0,25x2) 
	150,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,64 
	0,640 
	

	 
	(58,8+150)x1,10x2,00+0,64 
	460,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	460 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Kg) 
	460 


	 


Κατασκευές Μεταλλικές - Ξύλινες 

	AT. 022 
	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. (m2) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	Υποστυλώματα 
	4x1,00x6,00x21 
	504,000 
	

	Υποστυλώματα πίσω από συντριβάνι 
	(5,80x5,00x2+3,00x2,50)x4+(12,80x5,00x2+3,00x6,00) 
	408,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0 
	0,000 
	

	 
	504+408+0 
	912,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	912 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m2) 
	912 


	 


	AT. 023 
	Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. (m2) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	
	 
	


	Υποστυλώματα 
	4x1,00x6,00x21 
	504,000 
	

	Υποστυλώματα πίσω από συντριβάνι 
	(5,80x5,00x2+3,00x2,50)x4+(12,80x5,00x2+3,00x6,00) 
	408,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0 
	0,000 
	

	 
	504+408+0 
	912,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	912 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (m2) 
	912 


	 


	AT. 024 
	Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. (m2) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	
	 
	


	Στέγαστρα 
	(4,50x5,00x10+6,80x4,50x10)x2 
	1062,000 
	

	Παγκάκια 
	1,05x4,20x8 
	35,280 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,72 
	0,720 
	

	 
	1062+35,28+0,72 
	1098,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1098 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m2) 
	1098 


	 


	AT. 025 
	Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση (m2) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	
	 
	


	Στέγαστρα 
	(4,50x5,00x10+6,80x4,50x10)x2 
	1062,000 
	

	Παγκάκια 
	1,05x4,20x8 
	35,280 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,72 
	0,720 
	

	 
	1062+35,28+0,72 
	1098,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1098 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (m2) 
	1098 


	 


	AT. 026 
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. (m2) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	
	 
	


	Στέγαστρα 
	0,92x(5,00+7,80)x4x10+0,92x1,60x3x10+0,90x5,00x10 
	560,200 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0,8 
	0,800 
	

	 
	560,2+0,8 
	561,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	561 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2) 
	561 


	 


	AT. 027 
	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. (m2) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	
	 
	


	Τσιμεντοχρωματισμοί είσοδος 2,00-4,00 
	4x1,00x2,00x21 
	168,000 
	

	Τσιμεντοχρωματισμοί είσοδος 4,00-6,00 
	4x1,00x2,00x21x2 
	336,000 
	

	Τσιμεντοχρωματισμοί πίσω από συντριβάνι 2,00-4,00 
	5,80x2,00x2 
	23,200 
	

	Τσιμεντοχρωματισμοί πίσω από συντριβάνι 4,00-5,00 
	(5,80x1,00x2x2+3,00x2,50x2)x4+(12,80x1,00x2x2+3,00x6,00x2) 
	240,000 
	

	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών είσοδος 2,00-4,00 
	4,50x2,00x10x2 
	180,000 
	

	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών είσοδος 4,00-5,00 
	4,50x1,00x10x2x2+6,80x4,50x10x2x2 
	1404,000 
	

	Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών είσοδος 2,00-4,00 
	0,92x2,00x4x10 
	73,600 
	

	Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών είσοδος 4,00-5,00 
	0,92x(1,00+7,80)x4x10x2+0,92x1,60x3x10x2+0,90x5,00x10x2 
	826,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	0 
	0,000 
	

	 
	168+336+23,2+240+180+1404+73,6+826+0 
	3250,800 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	3250,8 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m2) 
	3250,8 


	 


	AT. 028 
	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πριστή (m3) 


	1 
	Είσοδος Πάρκου 


	
	 
	


	Παγκάκια 
	0,10x0,20x4,20x2 
	0,168 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	0,168 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m3) 
	0,168 


	 


Λοιπά Τελειώματα 

	AT. 029 
	Ξύλινη περίφραξη. (μμ) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	2x(13,00+12,50)-1,00 
	50,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	50 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (μμ) 
	50 


	 


	AT. 030 
	Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm (m2) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	(12,50-2x0,25)x(13,00-2x0,25) 
	150,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	150 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (m2) 
	150 


	 


	AT. 031 
	Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	 
	1 
	1,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (Τεμ.) 
	1 


	 


	AT. 032 
	Προμήθεια και τοποθέτηση ¨ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΖΩΑΚΙ¨¨ (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	1 
	1,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (Τεμ.) 
	1 


	 


	AT. 033 
	Τραμπάλα διθέσια ξύλινη. (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	1 
	1,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (Τεμ.) 
	1 


	AT. 034 
	Κούνια τεσσάρων θέσεων παιδιών ξύλινη (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	 
	1 
	1,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (Τεμ.) 
	1 


	 


	AT. 035 
	Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	 
	1 
	1,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (Τεμ.) 
	1 


	 


	AT. 036 
	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	 
	2 
	2,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	2 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036   (Τεμ.) 
	2 


	 


	AT. 037 
	Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος (Τεμ.) 


	1 
	Παιδική χαρά 


	
	 
	


	 
	4 
	4,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	4 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037   (Τεμ.) 
	4 


	 


Οδοστρωσία 

	AT. 038 
	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας. (m2) 


	1 
	Ανακατασκευή στρώσεων 


	Θέση 1 
	1/2x22x36 
	396,000 
	

	Θέση 4 
	100 
	100,000 
	

	Θέση 5 
	40x6,50 
	260,000 
	

	Θέση 8 
	60,00x5,00 
	300,000 
	

	Θέση 9 
	350,00 
	350,000 
	

	Θέση 11 
	30,00x3,50 
	105,000 
	

	Θέση 12 
	40,00x4,50 
	180,000 
	

	Θέση 13 
	80,00x3,00 
	240,000 
	

	Θέση 15 
	30,00x8,00+35,00x16,00 
	800,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	-1,00 
	-1,000 
	

	 
	396+100+260+300+350+105+180+240+800+-1 
	2730,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	2730 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (m2) 
	2730 


	 


	AT. 039 
	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3) 


	1 
	Υπόβαση 


	
	 
	


	Θέση 13 
	60,00x2,00x0,10 
	12,000 
	

	Θέση 15 
	(30,00x8,00+35x16,00)x0,15 
	120,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	-2 
	-2,000 
	

	 
	12+120+-2 
	130,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	130 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039   (m3) 
	130 


	 


	AT. 040 
	Επίστρωση με νταμαρόχωμα (m2) 


	1 
	Νταμαρόχωμα 


	
	 
	


	Θέση 1 
	1/2x22,00x36,00+100,00x4,00+200x4,00 
	1596,000 
	

	Θέση 3 
	13,00x15,00 
	195,000 
	

	Θέση 4 
	100 
	100,000 
	

	Θέση 5 
	40,00x6,50 
	260,000 
	

	Θέση 6 
	30,00x3,00 
	90,000 
	

	Θέση 7 
	50,00x4,00 
	200,000 
	

	Θέση 8 
	60,00x5,00 
	300,000 
	

	Θέση 9 
	350 
	350,000 
	

	Θέση 10 
	100,00x3,50 
	350,000 
	

	Θέση 11 
	100,00x3,50 
	350,000 
	

	Θέση 12 
	40,00x4,50 
	180,000 
	

	Θέση 13 
	80,00x3,00 
	240,000 
	

	Θέση 15 
	30,00x8,00+35,00x16,00+300 
	1100,000 
	

	Θέση 16 
	130,00x4,00 
	520,000 
	

	Στρογγυλοποίηση 
	-31 
	-31,000 
	

	 
	1596+195+100+260+90+200+300+350+350+350+180+240+1100+520+-31 
	5800,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	5800 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040   (m2) 
	5800 


Εργασίες Η/Μ 

	AT. 080 
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm 


	1 
	Τοποθέτηση νέας Βρύσης προ του γεφυριού 


	
	 
	


	 
	115 
	115,000 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	115 


	Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 080   (m) 
	115 


	 


	
	
	Άρτα 26   /4/2017

	
	
	Θεωρήθηκε

	Ο Μελετητής


	Ο Προιστ/νος Εργ. & Μελ.
	Η Διευθύντρια ΤΥΔ
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