
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ  Σελίδα 1 από 19 

 

   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
AT. 001  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)  
 

1    
 
    
 

    52,00   

ΣΥΝΟΛΟ  52  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  52  

 

  
 
AT. 002  Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 

(m3)  
 

1  Πλ.Λέοντος  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

2  Πλ.Απόμερου  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

3  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

4  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

5  Οδός Χέλμη  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  23  

 

Σε μεταφορά:  23 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Από μεταφορά:  23 

 

6  Πλ.Κορωνησίας  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  35  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  35  

 

  
 
AT. 003  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 

1  Περ.οδός  
 
    
 

ΜΧΠΧΒ  376,2x0,3x0,3  33,858   

ΣΥΝΟΛΟ  33,858  

 

2  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

  87,5x0,3x0,3  7,875   

ΣΥΝΟΛΟ  41,733  

 

3  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

  50x0,3x0,3  4,500   

ΣΥΝΟΛΟ  46,233  

 

4  Οδός Χέλμη  
 
    
 

  106x0,3x0,3  9,540   

ΣΥΝΟΛΟ  55,773  

 

5  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

  35x0,3x0,3  3,150   

ΣΥΝΟΛΟ  58,923  

 

6  Νησάκι παραλίμνιου πάρκου  
 
    
 

  100x0,3x0,3  9,000   

ΣΥΝΟΛΟ  67,923  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  67,923  

 

  
 
AT. 004  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  
 

1  Μήκος εκσκσφήςΧΠΧΒ  
 
    
 

  754,7x0,3x0,2  45,282   

ΣΥΝΟΛΟ  45,282  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  45,282  

 

  
 
AT. 005  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (m)  
 

1    
 
    
 

    30,00   

ΣΥΝΟΛΟ  30  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m)  30  

 

  
 
AT. 006  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)  
 

1    
 
    
 

    150,00   

ΣΥΝΟΛΟ  150 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m2)  150 

 

  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 007  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

  114,9x0,3x0,1  3,447   

ΣΥΝΟΛΟ  3,447  

 

2  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

  50x0,3x0,1  1,500   

ΣΥΝΟΛΟ  4,947  

 

3  Χέλμη  
 
    
 

  106x0,3x0,1  3,180   

ΣΥΝΟΛΟ  8,127  

 

4  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

  87,5x0,3x0,1  2,625   

ΣΥΝΟΛΟ  10,752  

 

5  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

  15x0,3x0,1  0,450   

ΣΥΝΟΛΟ  11,202  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  11,202  

 

  
 
AT. 008  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (m2)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

  64,9x0,4  25,960   

ΣΥΝΟΛΟ  25,96  

 

2  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

  50x0,4  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  45,96  

 

Σε μεταφορά:  45,96 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Από μεταφορά:  45,96 

 

3  Κατσιμήτρου  
 
    
 

  580x0,4  232,000   

ΣΥΝΟΛΟ  277,96  

 

4  Αράχθου  
 
    
 

  570x0,4  228,000   

ΣΥΝΟΛΟ  505,96  

 

5  Δημητρίου  
 
    
 

  150x0,4  60,000   

ΣΥΝΟΛΟ  565,96  

 

6  Τζουμέρκων  
 
    
 

  300x0,4  120,000   

ΣΥΝΟΛΟ  685,96  

 

7  Γ.Μπακόλα  
 
    
 

  641,22x0,4  256,488   

ΣΥΝΟΛΟ  942,448  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m2)  942,448  

 

  
 
AT. 009  Αποξήλωση και επανοτοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε σχήματος και χρώματος (m2)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

  172,8x0,3  51,840   

ΣΥΝΟΛΟ  51,84  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m2)  51,84  

 

  
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 010  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

  50x0,5  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  

 

2  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

  15x0,5  7,500   

ΣΥΝΟΛΟ  32,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m2)  32,5  

 

  
 
AT. 011  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

1  Ως άρθρο 10  
 
    
 

    32,50   

ΣΥΝΟΛΟ  32,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m2)  32,5  

 

  
 
AT. 012  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου. (m2)  
 

1  Ως άρθρο 10  
 
    
 

    32,50   

ΣΥΝΟΛΟ  32,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  32,5  

 

  
 
AT. 013  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (m)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

  50x2  100,000   

ΣΥΝΟΛΟ  100  

 

Σε μεταφορά:  100 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Από μεταφορά:  100 

 

2  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

  15x2  30,000   

ΣΥΝΟΛΟ  130  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m)  130  

 

  
 
ΔΙΚΤΥΑ  
 
AT. 014  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m (Τεμ.)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

2  Κατσιμήτρου  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  26  

 

3  Γ.Μπακόλα  
 
    
 

    31,00   

ΣΥΝΟΛΟ  57  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (Τεμ.)  57  

 

  
 
AT. 015  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m (Τεμ.)  
 

1  Αράχθου  
 
    
 

    24,00   

ΣΥΝΟΛΟ  24  

 

2  Δημητρίου  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  31  

 

Σε μεταφορά:  31 
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  Μερική Ολική 

 

Από μεταφορά:  31 

 

3  Τζουμέρκων  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  43  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (Τεμ.)  43  

 

  
 
AT. 016  Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού  5μ. (Τεμ.)  
 

1  Λέοντος  
 
    
 

    7,00   

ΣΥΝΟΛΟ  7  

 

2  Απόμερο  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

3  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

4  Χέλμη  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  21  

 

5  Κορωνησία  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  33  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (Τεμ.)  33  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 017  Ιστός παροδοσιακού τύπου ύψους 3μ (Τεμ.)  
 

1  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 018  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110  W με βραχίονα. (Τεμ.)  
 

1  Στους ιστούς των άρθρων 14 &15  
 
    
 

    100,00   

ΣΥΝΟΛΟ  100  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (Τεμ.)  100  

 

  
 
AT. 019  Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα  led ισχύος 45-55W (Τεμ.)  
 

1  Στους ιστούς των άρθρων 16 & 17  
 
    
 

    35,00   

ΣΥΝΟΛΟ  35  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (Τεμ.)  35  

 

  
 
AT. 020  Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 

καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και 
πάχους 3,2 χτ. (m)  

 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    50,00   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

2  Παπακώστα  
 
    
 

    15,00   

ΣΥΝΟΛΟ  65  

 

Σε μεταφορά:  65 
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Από μεταφορά:  65 

 

3  Νησάκι  
 
    
 

    28,00   

ΣΥΝΟΛΟ  93  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m)  93  

 

  
 
AT. 021  Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος  με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], 
θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm  

 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    326,20   

ΣΥΝΟΛΟ  326,2  

 

2  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

    90,00   

ΣΥΝΟΛΟ  416,2  

 

3  Εργατικές  
 
    
 

    50,00   

ΣΥΝΟΛΟ  466,2  

 

4  Χέλμη  
 
    
 

    106,00   

ΣΥΝΟΛΟ  572,2  

 

5  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  592,2  

 

6  Νησάκι  
 
    
 

    100,00   

ΣΥΝΟΛΟ  692,2  

 

Σε μεταφορά:  692,2 
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Από μεταφορά:  692,2 

 

7  Αναμονές  
 
    
 

    50,00   

ΣΥΝΟΛΟ  742,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (m)  742,2  

 

  
 
AT. 022  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος (m)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    376,20   

ΣΥΝΟΛΟ  376,2  

 

2  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

    87,50   

ΣΥΝΟΛΟ  463,7  

 

3  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

    50,00   

ΣΥΝΟΛΟ  513,7  

 

4  Χέλμη  
 
    
 

    106,00   

ΣΥΝΟΛΟ  619,7  

 

5  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

    35,00   

ΣΥΝΟΛΟ  654,7  

 

6  Νησάκι  
 
    
 

    100,00   

ΣΥΝΟΛΟ  754,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m)  754,7  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 023  Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm (m)  
 

1  Λέοντος  
 
    
 

  7x1,5  10,500   

ΣΥΝΟΛΟ  10,5  

 

2  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

  4x1,5  6,000   

ΣΥΝΟΛΟ  16,5  

 

3  Εργατικές  
 
    
 

  2x1,5  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  19,5  

 

4  Χέλμη  
 
    
 

  5x1,5  7,500   

ΣΥΝΟΛΟ  27  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (m)  27  

 

  
 
AT. 024  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 

μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm². (m)  
 

1  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

    40,00   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

2  Νησάκι  
 
    
 

    130,00   

ΣΥΝΟΛΟ  170  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m)  170  
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AT. 025  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2 (m)  
 

1  Λέοντος  
 
    
 

    114,50   

ΣΥΝΟΛΟ  114,5  

 

2  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

Μήκος και 3μ. Για κάθε ιστό και αναμονή 2,5  87,5+(3x4)+2,5  102,000   

ΣΥΝΟΛΟ  216,5  

 

3  Χέλμη  
 
    
 

  106+(3x5)  121,000   

ΣΥΝΟΛΟ  337,5  

 

4  Εργατικές κατοικίες  
 
    
 

  50+(3x2)  56,000   

ΣΥΝΟΛΟ  393,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (m)  393,5  

 

  
 
AT. 026  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 

μανδύα PVC. διατομής 5 x 10 mm². (m)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

  376,2+(3x6)  394,200   

ΣΥΝΟΛΟ  394,2  

 

2    
 
    
 

    0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  394,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m)  394,2  
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AT. 027  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2 (m)  
 

1  Αγ.Ανάργυροι  
 
    
 

Μήκος και 1,5 μ για κάθε ιστο και 2,5 
μ.αναμονη  

87,5+(1,5x4)+2,5  96,000   

ΣΥΝΟΛΟ  96  

 

2  Εργατικές  
 
    
 

Ως ανωτέρω  50+(1,5x2)+0  53,000   

ΣΥΝΟΛΟ  149  

 

3  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

    35,00   

ΣΥΝΟΛΟ  184  

 

4  Νησάκι  
 
    
 

    130,00   

ΣΥΝΟΛΟ  314  

 

5  Χέλμη  
 
    
 

  106+(1,5x5)  113,500   

ΣΥΝΟΛΟ  427,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m)  427,5  

 

  
 
AT. 028  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 

μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm². (m)  
 

1    
 
    
 

    0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  0  

 

1  Για ιστούς 5 και 3 μέτρα  ωα αναφέρονται στα άρθρα 16 & 17  
 
    
 

6 μέτρα για κάθε ιστό  35x6  210,000   

ΣΥΝΟΛΟ  210  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m)  210  

 

  
 
AT. 029  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (Τεμ.)  
 

1  Στις οδούς Κατσιμήτρου, Γ.Μπακόλα,Τζουμέρκων, Αράχθου, Δημητρίου  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 030  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων (Τεμ.)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Σκουφά  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

3  Λέοντος-Γεροστάθη-Απόμερο-Αγ.Ανάργυροι-Χέλμη-Γεωργουσιοί-Αγ.Βασιλείου-Χ.Τρικούπη-Αγ.Νικολάου-Ζακαβιέρου  
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (Τεμ.)  15  

 

  
 
AT. 031  Αποξήλωση πίλλαρ (Τεμ.)  
 

1  Σκουφά  
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 032  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (Τεμ.)  
 

1  Ως άρθρο 30  
 
    
 

    15,00   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

2  Ροδαυγή  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (Τεμ.)  16  

 

  
 
AT. 033  Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ (Τεμ.)  
 

1  Ως άρθρο 32  
 
    
 

    0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (Τεμ.)  16 

 

  
 
AT. 034  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

(Τεμ.)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    9,00   

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 

2  Ένα για κάθε ιστό 5 και 3 μέτρων  
 
    
 

    35,00   

ΣΥΝΟΛΟ  44  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (Τεμ.)  44  
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AT. 035  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 

(Τεμ.)  
 

1  Στα πίλλαρ 2 αναχωρήσεων εκτός της οδού Σκουφά  
 
    
 

    11,00   

ΣΥΝΟΛΟ  11  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (Τεμ.)  11  

 

  
 
AT. 036  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους 

μέχρι 14,00 m. (Τεμ.)  
 

1  Περ.οδός  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Απόμερο  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

3  Κορωνησία  
 
    
 

    12,00   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036   (Τεμ.)  18  

 

  
 
AT. 037  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός της 

κυλινδρικής). (Τεμ.)  
 

1    
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037   (Τεμ.)  10  
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AT. 038  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής. 

(Τεμ.)  
 

1    
 
    
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  10  

 

  
 
AT. 039  Διευθέτηση  εναέριων καλωδίων δικτύου αξονικού φωτισμού (Τεμ.)  
 

1  Οδός Γεροστάθη  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 040  Ασφάλιση πίλλαρ οδοφωτισμού. τεμ. (Τεμ.)  
 

1  Πίλλαρ πόλεως  
 
    
 

    70,00   

ΣΥΝΟΛΟ  70  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040   (Τεμ.)  70  
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Αρτα  __30_/_07__/__2018____ 
Η συντάξασα 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

  

Αρτα  __30_/_07__/_2018_____ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 


