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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Εργασίες με τιμές μονάδος  
 
Εργασίες Οικοδομικές  
 
Χωματουργικά, καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα.    (m)  
 

1  Πίσω χαλασμένη περίφραξη  
 
    
 

  70  70,000   

ΣΥΝΟΛΟ  70  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m)  70  

 

  
 
AT. 002  Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. (m3)  
 

1  Είσοδος  
 
    
 

  50,00x10,00x0,30  150,000   

ΣΥΝΟΛΟ  150  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  150  

 

  
 
AT. 003  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)  
 

1  Επιφάνεια ασφαλτοτάπητα: 5,737,58m2. Επιφάνεια πλακοστρώτων: 749,00m2. Επιφάνεια κρασπέδων: 855,05*0,50.  
 
    
 

Μέσο βάθος εκσκαφής: 0,10m  (5737,58+855,05x0,50+749,00)x0,10  691,411   

ΣΥΝΟΛΟ  691,411  

 

2  Επιφάνεια νησίδων πρασίνου (για διαμόρφωση)  
 
    
 

Νότια πλευρά γηπέδου  (2x17,40+85,20x1,00)x0,10  12,000   
Ανατολική πλευρά γηπέδου  (15,00x2,00+17,40x2,00+6,00x7,00+5,00x6,00+8,00x1,0+128,00+10,00x32,00

)x0,10  
59,280   

  12+59,28  71,280   

ΣΥΝΟΛΟ  762,691  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  762,691  

 

  
 
AT. 004  Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4. (m3)  
 

1  Επιφάνεια ασφαλτοτάπητα: 5737,58m2. Επιφάνεια πλακοστρώτων: 749,00m2. Επιφάνεια κρασπέδων: 855,05*0,50.  
 
    
 

Μέσο βάθος εκσκαφής: 0,10m  (5737,85+855,05x0,50+749,00)x0,20  1382,875   

ΣΥΝΟΛΟ  1382,875  

 

2  Επιφάνεια νησίδων πρασίνου (για διαμόρφωση)  
 
    
 

Νότια πλευρά γηπέδου  (2x17,40+85,20x1,00)x0,20  24,000   
Ανατολική πλευρά γηπέδου  (15,00x2,00+17,40x2,00+6,00x7,00+5,00x6,00+8,00x1,0+128,00+10,00x32,00

)x0,20  
118,560   

  24+118,56  142,560   

ΣΥΝΟΛΟ  1525,435  

 

3  Αφαιρούνται προϊόντα εκσκαφών (βλ. ΑΤ  3)  
 
    
 

    -762,69   

ΣΥΝΟΛΟ  762,745  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  762,745  

 

  
 
AT. 005  Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)  
 

1  Ως ανωτέρω ΑΤ 4  
 
    
 

Προϊόντα εκσκαφών και δάνεια  762,69+762,75  1525,440   

ΣΥΝΟΛΟ  1525,44  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  1525,44  

 

  
 
AT. 006  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη   (m3)  
 

1  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  1,40x0,30x228,50  95,970   

ΣΥΝΟΛΟ  95,97  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  95,97  

 

  
 
AT. 007  Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (m3)  
 

1  Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Φ300  
 
    
 

Δίκτυο 1 Φ300  (31,05+11,91+13,06+15,40+7,82+13,11+6,20+13,81+13,81+12,35+12,93)x1,0
0x0,80  

121,160   

Δίκτυο 1 Φ400 Μέσο βάθος εκσκαφής 1,50m Μέσο 
πλάτος 1,20  

59,17x1,50x1,20  106,506   

Δίκτυο 2 Φ300  (20,00+14,36+6,24+11,14+16,17)x1,00x0,80  54,328   
Δίκτυο 2 Φ400  (30,54+3,88+7,77+10,48)x1,50x1,20  94,806   
Δίκτυο 3 Φ300  8,21x0,80x1,00  6,568   

  121,16+106,506+54,328+94,806+6,568  383,368   

ΣΥΝΟΛΟ  383,368  

 

2  Δίκτυα  
 
    
 

  120,00x0,60x0,50  36,000   

ΣΥΝΟΛΟ  419,368  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  419,368  

 

  
 
AT. 008  Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια. (m3)  
 

1  Επιχώματα Κάτω από πλακόστρωτα  
 
    
 

Επίχωση 0,20m Ειφάνεια πλακόστρωτων 749,00m2 
(βλ. σχέδιο προμετρήσεων)  

749,00x0,20  149,800   

ΣΥΝΟΛΟ  149,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  149,8  
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AT. 009  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (m3)  
 

1  Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Φ300  
 
    
 

Δίκτυο 1 Φ300  (31,05+11,91+13,06+15,40+7,82+13,11+6,20+13,81+13,81+12,35+12,93)x1,0
0x0,80  

121,160   

Δίκτυο 1 Φ400 Μέσο βάθος εκσκαφής 1,50m Μέσο 
πλάτος 1,20  

59,17x1,50x1,20  106,506   

Δίκτυο 2 Φ300  (20,00+14,36+6,24+11,14+16,17)x1,00x0,80  54,328   
Δίκτυο 2 Φ400  (30,54+3,88+7,77+10,48)x1,50x1,20  94,806   
Δίκτυο 3 Φ300  8,21x0,80x1,00  6,568   
Αφαιρείται όγκος δικτύων Φ300  (31,05+11,91+13,06+15,40+7,82+13,11+6,20+13,81+13,81+12,35+12,93+20,

0+14,36+6,24+11,14+16,17+8,21)x(0,80x0,10+3,14x0,15x0,15)  
34,283   

Αφαιρείται όγκος δικτύων Φ400  (59,17+30,54+3,88+7,77+10,48)x(1,20x0,10+3,14x0,20x0,20)  27,468   

  121,16+106,506+54,328+94,806+6,568-34,2834205-27,467904  321,617   

ΣΥΝΟΛΟ  321,617  

 

2  Δίκτυα  
 
    
 

  120,00x0,60x0,50  36,000   
Αφαιρείται όγκος άμμου  120,00x0,50x0,30  18,000   

  36-18  18,000   

ΣΥΝΟΛΟ  339,617  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m3)  339,617  

 

  
 
AT. 010  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  
 

1  Δίκτυα  
 
    
 

Αγωγοί πλαστικοί Φ63  120,00x0,30x0,50  18,000   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m3)  18  

 

  
 
AT. 011  Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (m3)  
 

1  Εκτίμηση  
 

    10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  10  

 

  
 
AT. 012  Πλήρωση νησίδων με φυτική γη. (m3)  
 

1  Πράσινο  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμετρήσεων  2117,00x0,30  635,100   

ΣΥΝΟΛΟ  635,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m3)  635,1  
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Σκυροδέματα  
 
 
 
AT. 013  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 

κλπ από σκυρόδεμα C12/15. (m3)  
 

1  Βάση σωλήνων αποχέτευσης  
 
    
 

Φ300  (31,05+11,91+13,06+15,40+7,82+13,11+13,81x2+12,35+12,93+20,00+14,36+
6,25+11,14+16,17+8,21)x0,60x0,10  

13,283   

Φ400  (59,17+30,54+3,88+10,48)x0,80x0,10  8,326   

  13,2828+8,3256  21,608   

ΣΥΝΟΛΟ  21,608  

 

2  Βάσεις κρασπέδων  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμέτρησης  855,05x0,80x0,10  68,404   

ΣΥΝΟΛΟ  90,012  

 

3  Καθαριότητας νότιας περίφραξης  
 
    
 

  228,50x1,20x0,10  27,420   

ΣΥΝΟΛΟ  117,432  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m3)  117,432  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 6 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 014  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

1  Κρασπεδόρειθρα  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμετρήσεων. Αφαιρούνται κράσπεδα 
παρτεριών)  

(855,05-162,00)x0,30x0,25  51,979   

ΣΥΝΟΛΟ  51,979  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m3)  51,979  

 

  
 
AT. 015  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   (m3)  
 

1  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  (1,00x0,30+0,80x0,30)x228,50  123,390   

ΣΥΝΟΛΟ  123,39  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m3)  123,39  

 

  
 
AT. 016  Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg)  
 

1  Πλακοστρώσεις  
 
    
 

2,16Kg/m2  επικάλυψη 10%  749,00x2,16x1,10  1779,624   

ΣΥΝΟΛΟ  1779,624  

 

2  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  (1,00x228,5+2x1,10x228,50)x2,16x1,10  1737,331   

ΣΥΝΟΛΟ  3516,955  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (Kg)  3516,955  

 

  
 
AT. 017  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.    (m2)  
 

1  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  228,50x(2x0,30+2x0,80)  502,700   

ΣΥΝΟΛΟ  502,7  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m2)  502,7  
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Τεχνικά έργα  
 
AT. 018  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. (m)  
 

1  Κρασπεδόσεις  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμέτρησης Αφαιρούνται κράσπεδα 
παρτεριών (βλ. ΑΤ 28)  

855,05-162,00  693,050   

ΣΥΝΟΛΟ  693,05  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m)  693,05  

 

  
 
AT. 019  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα παρτεριών. (m)  
 

1  Σε θέσεις παρτεριών - πλακοστρώτων  
 
    
 

Περιοχή υφισταμένων γηπέδων  32,00+11,00+33,00+10,00  86,000   
Νησίδα αριστερά της εισόδου  41,00  41,000   
Έμπροσθεν κλειστου γυμναστηρίου  6,00+29,00  35,000   

  86+41+35  162,000   

ΣΥΝΟΛΟ  162  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m)  162  

 

  
 
AT. 020  Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). (Τεμ.)  
 

1  Φρεάτια εισροής  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμέτρησης  24  24,000   

ΣΥΝΟΛΟ  24  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (Τεμ.)  24  
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AT. 021  Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ). (Τεμ.)  
 

1  Εκτίμηση  
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 022  Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm. (m2)  
 

1  Πλακοστρώσεις  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμετρήσαεων  749,00  749,000   
Αφαιρούνται πλα΄κες ΑΜΕΑ  66,00  66,000   

  749-66  683,000   

ΣΥΝΟΛΟ  683  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m2)  683  

 

  
 
AT. 023  Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΑΜΕΑ. (m2)  
 

1   ΑΜΕΑ  
 
    
 

βλ. σχέδιο προμετρήσεων  66,00  66,000   

ΣΥΝΟΛΟ  66  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (m2)  66  

 

  
 
AT. 024  Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες. (Τεμ.)  
 

1  Διαβάσεις ΑΜΕΑ  
 
    
 

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (Τεμ.)  4  
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AT. 025  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ''   (μμ)  
 

1  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  2,90x(228,50/2+1)  334,225   

ΣΥΝΟΛΟ  334,225  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (μμ)  334,225  

 

  
 
AT. 026  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm. (m2)  
 

1  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  228,5x2,00  457,000   

ΣΥΝΟΛΟ  457  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  457  

 

  
 
AT. 027  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο.    (m)  
 

1  Πίσω περίφραξη  
 
    
 

  228,50x3  685,500   

ΣΥΝΟΛΟ  685,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m)  685,5  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 028  Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 4,50 m (μμ)  
 

1  Γήπεδα  
 
    
 

Μπάσκετ  145  145,000   
Βόλλεϋ  100  100,000   

  145+100  245,000   

ΣΥΝΟΛΟ  245  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (μμ)  245  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 029  Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket συνολικού πάχους 8mm (m2)  
 

1  Γήπεδα  
 
    
 

Μπάσκετ  1385,22  1385,220   
Βόλλεϋ  624  624,000   

  1385,22+624  2009,220   

ΣΥΝΟΛΟ  2009,22  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (m2)  2009,22  

 

  
 
AT. 030  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αθλητικού ελαστικού συνθετικού δαπέδου (m2)  
 

1  Γήπεδα τέννις  
 
    
 

  1257,64  1257,640   

ΣΥΝΟΛΟ  1257,64  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (m2)  1257,64  

 

  
 
AT. 031  ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΟΡΜΟΣ- ΤΑΜΠΛΟ - ΣΤΕΦΑΝΙ - ΔΙΧΤΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)  
 

1  Γήπεδα μπάσκετ  
 
    
 

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 032  ΣΕΤ ΒΟΛΛΕΫ ( ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ  - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚA ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΤΥΠΟΥ VEGGA SPORT, ΜΕ VELCRO - ΔΙΧΤΥ ΒΟΛΛΕΥ)  
 

1  Γήπεδα βόλλεϋ  
 
    
 

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (Τεμ.)  2  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 11 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά, άρδευσης)  
 
 
AT. 033  Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με 
σωλήνες SN4, DN/ΙD 300 mm  

 

1   Σωλήνες αποχέτευσης Φ300  
 
    
 

Φ300  31,05+11,91+13,06+15,40+7,82+13,11+13,81x2+12,35+12,93+20,00+14,36+6
,25+11,14+16,17+8,21  

221,380   

ΣΥΝΟΛΟ  221,38  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (m)  221,38  

 

  
 
AT. 034  Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με 
σωλήνες SN4, DN/ΙD 400 mm  

 

1  Σωλήνων αποχέτευσης Φ400  
 
    
 

Φ400  59,17+30,54+3,88+10,48  104,070   

ΣΥΝΟΛΟ  104,07  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (m)  104,07  

 

  
 
AT. 035  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων (Τεμ.)  
 

1  Pillar 1  
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 036  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχέδιο Η/Μ  
 
    
 

  13  13,000   

ΣΥΝΟΛΟ  13  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036   (Τεμ.)  13  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 12 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 037  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED). Ισχύος 80 - 110  W με βραχίονα. (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχέδιο Η/Μ  
 
    
 

  18  18,000   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037   (Τεμ.)  18  

 

  
 
AT. 038  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησης  
 
    
 

  16  16,000   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  16  

 

  
 
AT. 039  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Η/Μ  
 
    
 

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 040  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Η/Μ  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040   (Τεμ.)  1  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 13 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 041  Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής 

διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm  

 

1  βλ. σχσέδιο Η/Μ  
 
    
 

  120  120,000   

ΣΥΝΟΛΟ  120  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 041   (m)  120  

 

  
 
AT. 042  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 25 mm². (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Η/Μ  
 
    
 

  70  70,000   

ΣΥΝΟΛΟ  70  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 042   (m)  70  

 

  
 
AT. 043  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 

16 mm². (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Η/Μ  
 
    
 

  70  70,000   

ΣΥΝΟΛΟ  70  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 043   (m)  70  

 

  
 
AT. 044  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 

1,5 mm². (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Η/Μ  
 
    
 

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 044   (m)  50  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 14 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 045  Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Φ40  240,00  240,000   
Φ25  477,00  477,000   

  240+477  717,000   

ΣΥΝΟΛΟ  717  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 045   (m)  717  

 

  
 
AT. 046  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Θάμνοι Θ4  312,00x0,80  249,600   
Δένδρα Δ5  96,00x1,00  96,000   
Δένδρα Δ3  8x1,00  8,000   

  249,6+96+8  353,600   

ΣΥΝΟΛΟ  353,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 046   (m)  353,6  

 

  
 
AT. 047  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Φ25  477  477,000   

ΣΥΝΟΛΟ  477  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 047   (m)  477  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 15 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 048  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Φ40  240  240,000   

ΣΥΝΟΛΟ  240  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 048   (m)  240  

 

  
 
AT. 049  Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Θάμνοι Θ4  288,00x0,80  230,400   
Δένδρα Δ5  87,00x1,00  87,000   
Δένδρα Δ3  8x1,00  8,000   

  230,4+87+8  325,400   

ΣΥΝΟΛΟ  325,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 049   (Τεμ.)  325,4  

 

  
 
AT. 050  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm. Φ 2 1/2 " (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 050   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 051  Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή. Φ 2 1/2", 4 εξόδων (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 16 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 051   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 052  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Με μηχανισμό 

ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2'' (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 052   (Τεμ.)  4  

 

  
 
AT. 053  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. 

Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6 (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 053   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 054  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 

(Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 054   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 055  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 2 x 2,5 mm² (m)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 17 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 055   (m)  10  

 

  
 
AT. 056  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για 

προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 60Χ50Χ25/1,2 (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 056   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 057  Παραβολοειδής προβολέας για τοποθέτηση σε ιστό με φωτεινή πηγή 

τεχνολογίας led (80w) Ισχύος 80 W. Ισχύος 80 - 110  W με βραχίονα. (Τεμ.)  
 

1  Γήπεδα  
 
    
 

Μπάσκετ  6x4  24,000   
Βόλλεϋ  4x4  16,000   
Τέννις  6x4  24,000   

  24+16+24  64,000   

ΣΥΝΟΛΟ  64  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 057   (Τεμ.)  64  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυτικό υλικό  
 
AT. 058  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης. (m3)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

βλ. ΑΤ16  635,10  635,100   

ΣΥΝΟΛΟ  635,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 058   (m3)  635,1  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 18 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 059  Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. (m3)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Εκτιμηση  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 059   (m3)  10  

 

  
 
AT. 060  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ3 (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Προμέτρηση  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 060   (Τεμ.)  8  

 

  
 
AT. 061  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Προμέτρηση  87  87,000   

ΣΥΝΟΛΟ  87  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 061   (Τεμ.)  87  

 

  
 
AT. 062  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ4 (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Προμέτρηση  288  288,000   

ΣΥΝΟΛΟ  288  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 062   (Τεμ.)  288  

 

  
 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σελίδα 19 από 23 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Εγκατάσταση πρασίνου  
 
AT. 063  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Θάμνοι Θ4  288,00  288,000   
Δένδρα Δ5  87,00  87,000   
Δένδρα Δ3  8  8,000   

  288+87+8  383,000   

ΣΥΝΟΛΟ  383  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 063   (Τεμ.)  383  

 

  
 
AT. 064  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt. (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Θάμνοι Θ4  288,00  288,000   
Δένδρα Δ5  87,00  87,000   
Δένδρα Δ3  8  8,000   

  288+87+8  383,000   

ΣΥΝΟΛΟ  383  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (Τεμ.)  383  

 

  
 
AT. 065  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m (Τεμ.)  
 

1  βλ. σχσέδιο Πρασινου  
 
    
 

Δένδρα Δ5  87,00  87,000   
Δένδρα Δ3  8  8,000   

  87+8  95,000   

ΣΥΝΟΛΟ  95  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 065   (Τεμ.)  95  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Οδοστρωσία  
 
AT. 066  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησεων  
 
    
 

Επιφάνεια ασφαλτόστρωσης  5737,58  5737,580   
Επιφάνεια βάσης κρασπέδων  855,05x0,80  684,040   

  (5737,58+684,04)x0,10  642,162   

ΣΥΝΟΛΟ  642,162  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 066   (m3)  642,162  

 

  
 
AT. 067  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m. (m2)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησεων  
 
    
 

Επιφάνεια ασφαλτόστρωσης  5737,58  5737,580   
Επιφάνεια ρείθρων (αφαιρείται)  855,05x0,30  256,515   

  5737,58-256,515  5481,065   

ΣΥΝΟΛΟ  5481,065  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067   (m2)  5481,065  

 

  
 
AT. 068  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). (m2)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησεων  
 
    
 

Επιφάνεια ασφαλτόστρωσης  5737,58  5737,580   
Επιφάνεια ρείθρων (αφαιρείται)  855,05x0,30  256,515   

  5737,58-256,515  5481,065   

ΣΥΝΟΛΟ  5481,065  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068   (m2)  5481,065  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Ασφαλτικά  
 
AT. 069  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησεων  
 
    
 

Επιφάνεια ασφαλτόστρωσης  5737,58  5737,580   
Επιφάνεια ρείθρων (αφαιρείται)  855,05x0,30  256,515   

  5737,58-256,515  5481,065   

ΣΥΝΟΛΟ  5481,065  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 069   (m2)  5481,065  

 

  
 
AT. 070  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησεων  
 
    
 

Επιφάνεια γηπέδου μπάσκετ  1385,22  1385,220   
Επιφάνεια γηπέδου βόλλεϋ  624  624,000   
Επιφάνεια γηπέδου τένις  1257,64  1257,640   

  1385,22+624+1257,64  3266,860   

ΣΥΝΟΛΟ  3266,86  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 070   (m2)  3266,86  

 

  
 
AT. 071  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησεων  
 
    
 

Επιφάνεια ασφαλτόστρωσης  5737,58  5737,580   
Επιφάνεια ρείθρων (αφαιρείται)  855,05x0,30  256,515   

  5737,58-256,515  5481,065   

ΣΥΝΟΛΟ  5481,065  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071   (m2)  5481,065  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 072  Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος    (t)  
 

1  Γήπεδα  
 
    
 

Μπάσκετ  (0,03x17,00+(1/2)x17,00x0,085)x37,00x2  91,205   
Βόλλεϋ  (0,03x13,00+(1/2)x13,00x0,065)x24,00x2  39,000   
Τέννις  (0,03x18,75+(1/2)x18,75x0,094)x37,00x2  106,838   

  (91,205+39+106,8375)x2,4  568,902   

ΣΥΝΟΛΟ  568,902  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 072   (t)  568,902  

 

  
 
Σήμανση - Ασφάλιση  
 
AT. 073  Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’). (Τεμ.)  
 

1  Εκτίμηση  
 
    
 

  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 073   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 074  Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. (m2)  
 

1  βλ. σχέδιο προμετρησησς  
 
    
 

ΙΧ  (109,00x5,00+109x2,50)x0,12  98,100   
BUS  3x(15,00+5,00)x0,12  7,200   
Διάβαση  4x6,50/2  13,000   
Οδός πρόσβασης  180,00x2x0,12  43,200   

  98,1+7,2+13+43,2  161,500   

ΣΥΝΟΛΟ  161,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 074   (m2)  161,5  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 075  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους. (Τεμ.)  
 

1  Εκτίμηση  
 
    
 

  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (Τεμ.)  3  

 

  
 
 
 

Άρτα 19-2-2019 
Οι Συντάκτες Μηχανικοί 

 
 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

Άρτα 19-2-2019 
 O Προϊστάμενος 

Τεχνικών Έργων και Μελετών 
 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Η Προϊσταμένη 

Η/Μ Έργων και Μελετών 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

Άρτα 19-2-2019 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια ΤΥΔ 
 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός  

 


