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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  Έργο: Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής 
Αυξεντίου & Περιφερειακή οδός  Θέση: Τ.Κ. Ροδαυγής 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    13/12/2019  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασίες με τιμές 
μονάδας  

          

 1.1. Έργα Οδοποιίας            

 1.1.1. Χωματουργικά            

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  645  

1,3 * 
(0,7+0

,6) 
0,00%  838,50   

2  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες. Γενικές εκσκαφές 
σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-3.3  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

002  
ΟΔΟ 1133.Α 

100,00% 
m3  225  

8,8 * 
(8,2+0

,6) 
0,00%  1.980,00   

3  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 003  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  25  

2,2 * 
(1,6+0

,6) 
0,00%  55,00   

4  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
004  

ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  105,5  
28,6 * 
(28+0,

6) 
0,00%  3.017,30   

5  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 
mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 005  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  439  

11,43 
* 

(8,2+3
,23) 

0,00%  5.017,77   

6  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 

006  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  439  1,05  0,00%  460,95   

      Αθροισμα Εργασιών :    11.369,52  11.369,52  

 1.1.2. Τεχνικά Έργα            

1  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
007  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  174  
4,6 * 

(4+0,6
) 

0,00%  800,40   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

008  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  1,51  89,8  0,00%  135,60   

Σε μεταφορά:  936,00 11.369,52 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 936,00 936,00 

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

009  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  41,5  94,2  0,00%  3.909,30   

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή τοίχων, 
πεζοδρομίων γεφυρών, 
επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

010  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  12  104  0,00%  1.248,00   

5  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

011  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  4,32  126  0,00%  544,32   

6  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

012  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  
214,2

8  
133  0,00%  28.499,24   

7  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C εκτός υπογείων έργων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

013  
ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  600  1,15  0,00%  690,00   
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8  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

014  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  700  1,15  0,00%  805,00   

Σε μεταφορά:  35.695,86 11.369,52 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 35.695,86 35.695,86 

9  

Προμήθεια, μεταφορά στη 
θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.7  

 015  
ΥΔΡ 6551.7 

100,00% 
m  10  144  0,00%  1.440,00   

10  

Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Προμήθεια συρματοπλέγματος 
και συρμάτων 
συρματοκιβωτίων. 
Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
65.1.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

016  
ΟΔΟ 2311 
100,00% 

Kg  5920  2,7  0,00%  15.984,00   

11  
Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Κατασκευή φατνών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-65.2  

ΠΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

017  
ΟΔΟ 2312 
100,00% 

m2  2560  2,5  0,00%  6.400,00   

12  
Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Πλήρωση φατνών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-65.3  

ΠΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

018  
ΟΔΟ 2313 
100,00% 

m3  390  

20,53 
* 

(17,3+
3,23) 

0,00%  8.006,70   

      Αθροισμα Εργασιών :    68.462,56  68.462,56  

 1.1.3. Οδοστρωσία            

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

019  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  60  

14,73 
* 

(11,5+
3,23) 

0,00%  883,80   

2  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

020  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  600  

1,52 * 
(1,197
+0,32

3) 

0,00%  912,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    1.795,80  1.795,80  

 1.1.4. Ασφαλτικά            

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
021  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  500  1,2  0,00%  600,00   

2  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 022  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  1200  0,45  0,00%  540,00   

3  
Ασφαλτική ισοπεδωτική 
στρώση μεταβλητού πάχους.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-6  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

023  
ΟΔΟ 4421.Β.1 

100,00% 
t  61  

80,16 
* 

(78,8+
1,36) 

0,00%  4.889,76   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

024  
ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  1700  

7,86 * 
(7,699
+0,16

1) 

0,00%  13.362,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    19.391,76  19.391,76  

            

 
Εργασίες Προυπολογισμού   101.019,64  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  18.183,54  

Σύνολο :   119.203,18  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  17.880,48  

Σύνολο :   137.083,66  
Ποσό για αναθεωρήσεις   13,11  

Σύνολο :   137.096,77  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  32.903,23  

Γενικό Σύνολο :   170.000,00  
 

Άρτα  ___/___/______ 
Η συντάξασα  

 
 

Ευαγγελία Γκανιάτσα 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Άρτα  ___/___/______ 
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ  

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα  ___/___/______ 
Η Διευθύντρια ΤΥΔ 

 
Σοφία Γρύλλια 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 


