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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Από κάτοψη  200  200,000   
Υπόγειο  1x50  50,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (200+50)x0,1  25,000   

  200+50+25  275,000   

ΣΥΝΟΛΟ  275  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  275  

 

  
 
AT. 009  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

1ος όροφος (βεράντα)  4,70x5,30  24,910   

  24,91  24,910   

ΣΥΝΟΛΟ  24,91  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m2)  24,91  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 010  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια (t)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Ζαρτινιέρες  6,7x0,5x1,70  5,695   
Υπόγειο  21,20x1x3x1,70  108,120   
Υπόγειο  8x1x1x1,70  13,600   

  5,695+108,12+13,6  127,415   

ΣΥΝΟΛΟ  127,415  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (t)  127,415  

 

  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Ζαρτινιέρες  (2,85x0,90)+(4,60x0,90)  6,705   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  6,705x0,1  0,671   

  6,705+0,6705  7,376   

ΣΥΝΟΛΟ  7,376  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  7,376  

 

  
 
AT. 012  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

1ος όροφος (βεράντα)  20  20,000   

  20  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  20  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 014  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΣ  
 
    
 

1ος Όροφος (βεράντα) από κάτοψη  25  25,000   
Υπόγειο (περίμετρος-μάρμαρο)  50x1  50,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (25+50)x0,10  7,500   

  25+50+7,5  82,500   

ΣΥΝΟΛΟ  82,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m2)  82,5  

 

  
 
AT. 017  Αποξήλωση παγκακιών παιδικών χαρών (Τεμ.)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Αύλειος χώρος  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 018  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και 

έως 1,00 m² (Τεμ.)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (Τεμ.)  8  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 019  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m (m)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m)  50  

 

  
 
AT. 020  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη (m3)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  21,20x1x3  63,600   

  63,6  63,600   

ΣΥΝΟΛΟ  63,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m3)  63,6  

 

  
 
AT. 021  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. (m3)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  21,20x1x3  63,600   

  63,6  63,600   

ΣΥΝΟΛΟ  63,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (m3)  63,6  

 

  
 
Σκυροδέματα  
 
AT. 022  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Ζαρτινιέρες  6,7x0,10  0,670   

  0,67  0,670   

ΣΥΝΟΛΟ  0,67  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m3)  0,67  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Από κάτοψη  200  200,000   
Υπόγειο  50x1+8x1x1  58,000   

  200+58  258,000   

ΣΥΝΟΛΟ  258  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  258  

 

  
 
AT. 027  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Από κάτοψη  150  150,000   

  150  150,000   

ΣΥΝΟΛΟ  150  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m2)  150  

 

  
 
Δίκτυα  
 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  ΑΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  
 
    
 

Ισόγειο (από κάτοψη)  30+10+20+8  68,000   
Α όροφος (από κάτοψή)  26,40+18,44+8  52,840   

  68+52,84  120,840   

ΣΥΝΟΛΟ  120,84  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  120,84  

 

  
 
AT. 068  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  21,20x4,5x3  286,200   
Υπόγειο  2x50x3  300,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (286,2+300)x0,1  58,620   

  286,2+300+58,62  644,820   

ΣΥΝΟΛΟ  644,82  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068   (Kg)  644,82  

 

  
 
AT. 069  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  21,20x4,5x3  286,200   

  286,2  286,200   

ΣΥΝΟΛΟ  286,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 069   (m2)  286,2  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 071  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Εργασίες στεγης  18  18,000   

  18  18,000   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071   (m2)  18  

 

  
 
AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Ισόγειο, 1ος όροφος (από κάτοψη)  40  40,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  40x0,1  4,000   

  40+4  44,000   

ΣΥΝΟΛΟ  44  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  44  

 

  
 
AT. 078  Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

1ος όροφος (βεράντα)  5,30x4,70  24,910   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  24,91x0,1  2,491   

  24,91+2,491  27,401   

ΣΥΝΟΛΟ  27,401  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 078   (m2)  27,401  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 080  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 

4, διαστάσεων 30x30 cm (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

1ος όροφος (βεραντα)  25  25,000   

  25  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 080   (m2)  25  

 

  
 
AT. 087  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο. (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

1ος όροφος (βεράντα)  25  25,000   

  25  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 087   (m2)  25  

 

  
 
AT. 088  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.    (m2)  
 

  A ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Aπό κάτοψη  18  18,000   

  18  18,000   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 088   (m2)  18  

 

  
 
AT. 089  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού 

μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

  ΑΒΡΕΦΟΝΙΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπόγειο  50x1  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  
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  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 089   (m2)  50  

 

  
 
AT. 090  Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 

πάχους 2 (μμ)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Υπογειο  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 090   (μμ)  50  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
 
AT. 106  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή (m3)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 106   (m3)  1  

 

  
 
AT. 107  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  18  18,000   

  18  18,000   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 107   (m2)  18  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 115  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης. (Kg)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

1ος όροφος (βεράντα)  15  15,000   

  15  15,000   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 115   (Kg)  15  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 117  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.  

 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Ισόγειο (από κάτοψη)  400  400,000   
Αόροφος (από κάτοψη)  325  325,000   
Υπόγειο  50x1+8x1x1  58,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (400+325+58)x0,1  78,300   

  400+325+58+78,3  861,300   

ΣΥΝΟΛΟ  861,3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117   (m2)  861,3  

 

  
 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Από κάτοψη  58,7x7  410,900   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  410,9x0,1  41,090   

  410,9+41,09  451,990   

ΣΥΝΟΛΟ  451,99  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  451,99  

 

  
 
  



 

Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφον., σταθμών 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Σύνθετο πολυοργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 127  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 

δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

Αύλειος χώρος  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 128  Κάθισμα γραφείου (εργασίας)  
 

  Α Βρεφονηπιακός  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128   (Tεμ.)  2  

 

  
 
AT. 137  Καναπές ανοιγόμενος (γίγας)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

  4  4,000   

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 
  



 

Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφον., σταθμών 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 137   (Tεμ.)  4  

 

  
 
AT. 139  Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (Tεμ.)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 139   (Tεμ.)  2  

 

  
 
AT. 140  Ντουλάπα αποθήκευσης (Tεμ.)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 140   (Tεμ.)  1  

 

  
 
AT. 141  Γκαρνταρόμπα βρεφών (Tεμ.)  
 

  Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 141   (Tεμ.)  1  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


