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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΠΗΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Περίμετρος οικοπέδου (92μ)  92x15  1380,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  1380x0,1  138,000   

  1380+138  1518,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1518  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (Kg)  1518  

 

  
 
AT. 013  Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Αποξήλωση οργάνω αύλειου χώρου  3  3,000   

  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Τεμ.)  3  

 

  
 
AT. 016  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ξύλινου στεγάστρου (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Δίκτυα  
 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Τραπεζαρία (από κάτοψη)  38,13  38,130   
Χώρος εισόδου (από κάτοψη)  60  60,000   

  38,13+60  98,130   

ΣΥΝΟΛΟ  98,13  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  98,13  

 

  
 
AT. 065  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Τραπεζαρία και χώρος εισόδου  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 065   (μμ)  50  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 071  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο  17x9  153,000   

  153  153,000   

ΣΥΝΟΛΟ  153  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071   (m2)  153  

 

  
 
AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Οροφή  6x6x0,5  18,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  18x0,10  1,800   

  18+1,8  19,800   

ΣΥΝΟΛΟ  19,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  19,8  

 

  
 
AT. 085  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Εργασίες στεγάνωσης (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Στεγάνωση εισόδου  1  1,000   
Στεγάνωση οροφής  1  1,000   

  1+1  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 085   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Περίμετρος παιδικού (92μ)  92x40  3680,000   

  3680  3680,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3680  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  3680  

 

  
 
AT. 106  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή (m3)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 106   (m3)  4  

 

  
 
AT. 107  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο  17x9  153,000   

  153  153,000   

ΣΥΝΟΛΟ  153  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 107   (m2)  153  

 

  
 
AT. 108  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 

(m3)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Εργασίες για ξύλινο στέγαστρο  3  3,000   

  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 108   (m3)  3  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Σύνθετο πολυοργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 122  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Χώρος παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 122   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 124  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα τραμπάλα - παπάκι (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Χώρος παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 124   (Τεμ.)  1  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 125  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Χώρος παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 125   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 126  Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm (m2)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Χώρος παιδικής χαράς  (3x3)+(5x4)+(6x3)  47,000   

  47  47,000   

ΣΥΝΟΛΟ  47  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 126   (m2)  47  

 

  
 
AT. 127  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 

δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)  
 

  ΚΑΜΠΗ  
 
    
 

Αύλειος χώρος  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  1  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


