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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)  
 

  Γ'  
 
    
 

Βεράντες  30x15  450,000   
Προσαύξηση 10% για τη μελέτη  450x0,10  45,000   

  450+45  495,000   

ΣΥΝΟΛΟ  495  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (Kg)  495  

 

  
 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

Από κατόψεις  80  80,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  80x0,1  8,000   

  80+8  88,000   

ΣΥΝΟΛΟ  88  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  88  

 

  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  Γ'  
 
    
 

Αμμοδόχος αύλειου χώρου  4  4,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  4x0,1  0,400   

  4+0,4  4,400   

ΣΥΝΟΛΟ  4,4  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  4,4  

 

  
 
AT. 013  Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών (Τεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

Αποξήλωση οργάνου του αύλειου χώρου  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

Ισόγειο και 1ος όροφος 9από κάτοψη)  80  80,000   

  80  80,000   

ΣΥΝΟΛΟ  80  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  80  

 

  
 
AT. 027  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

Ισόγειο και 1ος όροφος (από κάτοψη)  40  40,000   

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m2)  40  

 

  
 
Δίκτυα  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

Είσοδος,  Διάδρομοι, χώρος αλλαγής 
βρεφών και χωλ (από κάτοψη)  

32+30  62,000   

  62  62,000   

ΣΥΝΟΛΟ  62  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  62  

 

  
 
AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

Πόρτα εισόδου και παράθυρα (από 
κατόψεις)  

80  80,000   

Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  80x0,10  8,000   

  80+8  88,000   

ΣΥΝΟΛΟ  88  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  88  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 078  Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

Στέγαστρο εισόδου και πέργκολα  9x2,5x2  45,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  45x0,10  4,500   

  45+4,5  49,500   

ΣΥΝΟΛΟ  49,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 078   (m2)  49,5  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  Γ'  
 
    
 

Βεράντες  30x40  1200,000   

  1200  1200,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1200  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  1200  

 

  
 
AT. 101  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (m2)  
 

  Γ'  
 
    
 

  5  5,000   

  5  5,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 101   (m2)  5  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 109  Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερα (Τεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

Ισόγειο και 1ος όροφος  8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109   (Τεμ.)  8  

 

  
 
AT. 110  Επισκευή-συντήρηση - ελαιοχρωματισμός ξύλινου σκελετού στεγάστρου εισόδου (Τεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

Ξ'υλινος σκελετός εισόδου  1  1,000   
Πέργκολα  1  1,000   

  1+1  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 110   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 113  Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης 

ποιότητας (m)  
 

  Γ'  
 
    
 

Ισόγειο  8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 113   (m)  8  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  Γ'  
 
    
 

Από κάτοψη  800  800,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  800x0,1  80,000   

  800+80  880,000   

ΣΥΝΟΛΟ  880  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  880  

 

  
 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  Γ  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 122  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (Τεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 122   (Τεμ.)  1  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 130  Καρεκλάκι νηπίων (Tεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

  20  20,000   

  20  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130   (Tεμ.)  20  

 

  
 
AT. 134  Βιβλιοθήκη γραφείου (Tεμ.)  
 

  Γ'  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 134   (Tεμ.)  1  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


