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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΖΑΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Αίθουσες και πίσω χώρος  (8+8+8+8)x15  480,000   
Εξωτερικός χώρος για παιδική χαρά  8x15  120,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (480+120)x0,1  60,000   

  480+120+60  660,000   

ΣΥΝΟΛΟ  660  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (Kg)  660  

 

  
 
AT. 003  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Καθαίρεση υφιστάμενων παραθύρων  (3,5x1,5)+(3x5x1,5)+(8x1,5)+(3,9x1,5)  45,600   
Καθαίρεση υφιστάμενων πορτών  3x(0,95x2,10)+2x(5x2,10)  26,985   

  45,6+26,985  72,585   

ΣΥΝΟΛΟ  72,585  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m2)  72,585  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εξωτερικές οψεις κτιρίου (από κάτοψη)  150  150,000   
Εργασίες στέγης  30  30,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (150+30)x0,1  18,000   

  150+30+18  198,000   

ΣΥΝΟΛΟ  198  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  198  

 

  
 
AT. 005  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  (από κάτοψη)  90  90,000   

  90  90,000   

ΣΥΝΟΛΟ  90  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m2)  90  

 

  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

WC  0,8x2x1  1,600   
Εξωτερικός χώρος για παιδική χαρά  2  2,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (1,6+2)x0,10  0,360   

  1,6+2+0,36  3,960   

ΣΥΝΟΛΟ  3,96  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  3,96  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 014  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2)  
 

  ANEZA  
 
    
 

Mάρμαρα εισόδου  6  6,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  6x0,10  0,600   

  6+0,6  6,600   

ΣΥΝΟΛΟ  6,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m2)  6,6  

 

  
 
Σκυροδέματα  
 
AT. 023  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εξωτερικός χώρος για παιδικη χαρά  ((15x1,5)+(4x1,5))x1,92  54,720   

  54,72  54,720   

ΣΥΝΟΛΟ  54,72  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Kg)  54,72  

 

  
 
AT. 024  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εξωτερικός χώρος για παιδική χαρά  (15x1,5x0,15)+(0,15x4x1,5)  4,275   

  4,275  4,275   

ΣΥΝΟΛΟ  4,275  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m3)  4,275  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εξωτερικά του κτιρίου (από κατόψη)  150  150,000   
Εργασίες στέγης  30  30,000   

  150+30  180,000   

ΣΥΝΟΛΟ  180  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  180  

 

  
 
Δίκτυα  
 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Αίθουσες 1,2,3 (από κάτοψη)  255  255,000   
Τραπεζαρία και διάδρομοι  16,5+40,6  57,100   

  255+57,1  312,100   

ΣΥΝΟΛΟ  312,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  312,1  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 065  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

ι       

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 065   (μμ)  0  

 

  
 
AT. 066  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

WC  4  4,000   

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 066   (m2)  4  

 

  
 
AT. 068  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  30x3  90,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  90x0,1  9,000   

  90+9  99,000   

ΣΥΝΟΛΟ  99  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068   (Kg)  99  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 070  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm  

(3 mm + μεμβράνη + 3 mm)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Παράθυρα και πόρτες (από κάτοψη)  60+15  75,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  75x0,1  7,500   

  75+7,5  82,500   

ΣΥΝΟΛΟ  82,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 070   (m2)  82,5  

 

  
 
AT. 071  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  90  90,000   

  90  90,000   

ΣΥΝΟΛΟ  90  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071   (m2)  90  

 

  
 
AT. 079  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Είσοδος κτιρίου  6  6,000   

  6  6,000   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 079   (m2)  6  

 

  
 
AT. 080  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 

4, διαστάσεων 30x30 cm (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εξωτερικός χώρος για παιδική χαρα και 
σκαλοπάτια  

(8x4,6)+2  38,800   

  38,8  38,800   

ΣΥΝΟΛΟ  38,8  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 080   (m2)  38,8  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Αίθουσες και πίσω χώρος  (8+8+8+8)x30  960,000   
Εξωτερικός χώρος παιδικής χαράς  8x30  240,000   

  960+240  1200,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1200  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  1200  

 

  
 
AT. 111  Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από 

ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m² (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Νέα παράθυρα (από κάτοψη)  (3,5x1,5)+(3x5x1,5)+(8x1,5)+(3,90x1,5)  45,600   

  45,6  45,600   

ΣΥΝΟΛΟ  45,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 111   (m2)  45,6  

 

  
 
AT. 112  Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. 

Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Αίθουσα 1 και αιθουσα 2 και αίθουσα3  8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 112   (m2)  8  
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AT. 114  Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 

ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Είσοδοι κτιρίου (από κάτοψη)  25  25,000   

  25  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 114   (m2)  25  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εξωτερικές όψεις κτιρίου  350+30  380,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  380x0,1  38,000   

  380+38  418,000   

ΣΥΝΟΛΟ  418  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  418  

 

  
 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  
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AT. 121  Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  30  30,000   

  30  30,000   

ΣΥΝΟΛΟ  30  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 121   (m2)  30  

 

  
 
AT. 123  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου. (m2)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

Περίφραξη αυλειου χώρου  300x1,5  450,000   

  450  450,000   

ΣΥΝΟΛΟ  450  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 123   (m2)  450  

 

  
 
AT. 127  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 

δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 130  Καρεκλάκι νηπίων (Tεμ.)  
 

  ΑΝΕΖΑ  
 
    
 

  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130   (Tεμ.)  10  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


