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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

WC  1x1x0,25x3  0,750   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  0,75x0,10  0,075   

  0,75+0,075  0,825   

ΣΥΝΟΛΟ  0,825  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  0,825  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

Εξωτερικός χώρος-βεράντα (από κάτοψη)  30  30,000   

  30  30,000   

ΣΥΝΟΛΟ  30  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  30  

 

  
 
Δίκτυα  
 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

Ιατρείο  3,45x2,65  9,143   
Διάδρομος  20x1,65  33,000   

  9,1425+33  42,143   

ΣΥΝΟΛΟ  42,143  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  42,143  

 

  
 
AT. 065  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

Ιατρείο  (3,45x2)+(2,65x2)  12,200   
Διαδρομος  20x2+1,65  41,650   

  12,2+41,65  53,850   

ΣΥΝΟΛΟ  53,85  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 065   (μμ)  53,85  

 

  
 
AT. 066  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά (m2)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

WC  5  5,000   

  5  5,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 066   (m2)  5  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

Εξωτερικός χώρος-βεράντα  35x17  595,000   

  595  595,000   

ΣΥΝΟΛΟ  595  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  595  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

Εξωτερικός χώρος-βεράντα (από κάτοψη)  30  30,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  30x0,1  3,000   

  30+3  33,000   

ΣΥΝΟΛΟ  33  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  33  

 

  
 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  ΦΙΛΟΘΕΗ  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


