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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)  
 

1  Α'  
 
    
 

1 Όροφος  11x15  165,000   
2 Όροφος  11x15  165,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (165+165)x0,10  33,000   

  165+165+33  363,000   

ΣΥΝΟΛΟ  363  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (Kg)  363  

 

  
 
AT. 002  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. (m2)  
 

  Α  
 
    
 

Κουζίνα  50  50,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  0,1x50  5,000   

  50+5  55,000   

ΣΥΝΟΛΟ  55  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m2)  55  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 003  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. (m2)  
 

  A'  
 
    
 

Εσωτερικές πόρτες και αλερετούν  120  120,000   
Λεβητοστάσιο  5  5,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  0,10x(120+5)  12,500   

  120+5+12,5  137,500   

ΣΥΝΟΛΟ  137,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m2)  137,5  

 

  
 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Από κατόψεις  250  250,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  250x0,1  25,000   

  250+25  275,000   

ΣΥΝΟΛΟ  275  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  275  

 

  
 
AT. 005  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m2)  50  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 006  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Εργασίες για στεγάνωση περιμετρικά του 
κτιρίου (περιμετρος κτιρίου  = 111,4μέτρα)  

(111,4x0,5x0,7)+(15x0,5x0,7)+(1x1x1)  45,240   

  45,24  45,240   

ΣΥΝΟΛΟ  45,24  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  45,24  

 

  
 
AT. 007  Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. (m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του 
κτιρίου  

(0,55x0,5x130)-9  26,750   

Φρεάτιο  1x1x1  1,000   

  26,75+1  27,750   

ΣΥΝΟΛΟ  27,75  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  27,75  

 

  
 
AT. 008  Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Εργασίες στςγάνωσης περιμετρικά του 
κτιρίου  

(130x0,5x0,55)-9  26,750   

Φρεάτιο  1x1x1  1,000   

  26,75+1  27,750   

ΣΥΝΟΛΟ  27,75  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  27,75  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Λεβητοστάσιο  3  3,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  0,1x3  0,300   

  3+0,3  3,300   

ΣΥΝΟΛΟ  3,3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  3,3  

 

  
 
Σκυροδέματα  
 
AT. 022  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Μπαλκόνι δίπλα σε είσοδο (γέμισμα)  15  15,000   
Περιμετρικά του κτιρίου  130x0,15x0,5  9,750   

  15+9,75  24,750   

ΣΥΝΟΛΟ  24,75  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m3)  24,75  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 025  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου 

(δρομικοί τοίχοι)  
 

  Α'  
 
    
 

Βεράντα ισογείου και Α ορόφου  2x1,5x11  33,000   
Χώρος εκδηλώσεων  2x14,05  28,100   
Λεβητοστάσιο  10  10,000   

  33+28,1+10  71,100   

ΣΥΝΟΛΟ  71,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (m2)  71,1  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Βεράντα ισογείου και Α ορόφου  2x11x1,5  33,000   
Χώρος εκδηλώσεων  14,05x2  28,100   
Λεβητοστάσιο  10  10,000   
Εξωτερικά (από κατόψεις)  250  250,000   

  33+28,1+10+250  321,100   

ΣΥΝΟΛΟ  321,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  321,1  

 

  
 
AT. 027  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Εξωτερικά (από κατόψεις)  500  500,000   

  500  500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m2)  500  

 

  
 
Δίκτυα  
 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  Α  
 
    
 

Περιμετρικά του κτιρίου  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο  (8,70x3,03)+(1,80x17)+2x(6,60x7,10)+3x(6,90x6,40)+(1,70x13,1
)  

305,431   

Α Όροφος  (14,10x6,60)+(6,60x6,90)+(10,50x6,40)+(3,5x4,90)+(2,5x1,80)+(
1,60x7,10)+(1,90x3,6)+(2,5x3,60)  

254,650   

  305,431+254,65  560,081   

ΣΥΝΟΛΟ  560,081  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  560,081  

 

  
 
AT. 065  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm. (μμ)  
 

  Α'  
 
    
 

Περιθώρια ισογείου και Α ορόφου  400  400,000   

  400  400,000   

ΣΥΝΟΛΟ  400  

 

    
 
    
 

    0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  400  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 065   (μμ)  400  

 

  
 
AT. 066  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά (m2)  
 

  Α΄  
 
    
 

Κουζίνα  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 066   (m2)  10  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 067  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

WC ισογείου  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067   (m2)  10  

 

  
 
AT. 068  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)  
 

  Α'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του 
κτιρίου  

111,4x0,5x3  167,100   

Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  167,1x0,1  16,710   

  167,1+16,71  183,810   

ΣΥΝΟΛΟ  183,81  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068   (Kg)  183,81  

 

  
 
AT. 069  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)  
 

  Α'  
 
    
 

Εργασίες στεγάνωσης περιμετρικά του 
κτιρίου  

111,4x0,5x3  167,100   

  167,1  167,100   

ΣΥΝΟΛΟ  167,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 069   (m2)  167,1  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 070  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm  

(3 mm + μεμβράνη + 3 mm)  
 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο και Α όροφος  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 070   (m2)  50  

 

  
 
AT. 071  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 071   (m2)  50  

 

  
 
AT. 072  Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  15,1x0,40  6,040   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  6,04x0,10  0,604   

  6,04+0,604  6,644   

ΣΥΝΟΛΟ  6,644  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 072   (m2)  6,644  

 

  
 
AT. 073  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 

πάχους 50 mm. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  17,5x2,5  43,750   

  43,75  43,750   

ΣΥΝΟΛΟ  43,75  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 073   (m2)  43,75  

 

  
 
AT. 074  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Κουζίνα  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 074   (m2)  50  

 

  
 
AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Πόρτες και παράθυρα ισογείου και Α ορόφου  80  80,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  80x0,10  8,000   

  80+8  88,000   

ΣΥΝΟΛΟ  88  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  88  

 

  
 
AT. 088  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.    (m2)  
 

  Α  
 
    
 

Eργασίες στέγης  (7,90x6,70)+(6,90x15,1)  157,120   

  157,12  157,120   

ΣΥΝΟΛΟ  157,12  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 088   (m2)  157,12  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 098  Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Λεβητοστάσιο  4  4,000   

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 098   (m2)  4  

 

  
 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

1  Α'  
 
    
 

Κιγκλιδώματα επί πλέον στην υπάρχουσα 
περίφραξη (0,5kg/m, μήκος περίφραξης 
170m)  

2x170x0,5  170,000   

1ος Όροφος  11x20  220,000   
2ος Όροφος  11x20  220,000   
προσαύξηση για μελέτη 10%  0,1x(170+220+220)  61,000   

  170+220+220+61  671,000   

ΣΥΝΟΛΟ  671  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  671  

 

  
 
AT. 100  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. (Kg)  
 

  Α'  
 
    
 

Κουζίνα  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 100   (Kg)  50  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 101  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο και Α όροφος (32 τεμάχια)  96  96,000   

  96  96,000   

ΣΥΝΟΛΟ  96  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 101   (m2)  96  

 

  
 
AT. 102  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο και Α όροφος  24  24,000   

  24  24,000   

ΣΥΝΟΛΟ  24  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 102   (m2)  24  

 

  
 
AT. 103  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Κουζίνα  15  15,000   

  15  15,000   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 103   (m2)  15  

 

  
 
AT. 104  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα. (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Κουζίνα  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 104   (m2)  10  

 

  
 
AT. 105  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL. (m2)  
 

  Α  
 
    
 

Κουζίνα  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 105   (m2)  10  

 

  
 
AT. 106  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή (m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

    
 
    
 

    0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 106   (m3)  2  

 

  
 
AT. 107  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 107   (m2)  8  

 

  
 
AT. 108  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 

(m3)  
 

  Α'  
 
    
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 108   (m3)  2  

 

  
 
AT. 109  Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερα (Τεμ.)  
 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο και Α όροφος  15  15,000   

  15  15,000   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109   (Τεμ.)  15  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 116  Πλήρες ζεύγος χειρολαβών με πλάκες στερέωσης και ενσωματωμένη οπή για απλή κλειδαριά (μεταλλικές)  
 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο και α όροφος  32  32,000   

  32  32,000   

ΣΥΝΟΛΟ  32  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 116   (Ζευγ.)  32  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 117  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.  

 

  Α'  
 
    
 

Ισόγειο (από κάτοψη)  1600  1600,000   
Όροφος (από κάτοψη)  1290  1290,000   
Λεβητοστάσιο (νέα τοιχοποιία)  15x2  30,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (1600+1290+30)x0,10  292,000   

  1600+1290+30+292  3212,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3212  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117   (m2)  3212  

 

  
 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  Α'  
 
    
 

Από κάτοψεις  758  758,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  758x0,10  75,800   

  758+75,8  833,800   

ΣΥΝΟΛΟ  833,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  833,8  

 

  
 
AT. 119  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U. Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-

U, SDR 41, DN 160 mm (μμ)  
 

  Α'  
 
    
 

Eργασίες περιμετρικά του κτιρίου για 
στεγάνωση  

115+15  130,000   

  130  130,000   

ΣΥΝΟΛΟ  130  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 119   (μμ)  130  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  Α  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 127  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 

δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)  
 

  A  
 
    
 

Αύλειος χώρος  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 128  Κάθισμα γραφείου (εργασίας)  
 

  Α  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128   (Tεμ.)  1  

 

  
 
AT. 129  Κάθισμα με μπράτσα (Tεμ.)  
 

  Α  
 
    
 

  5  5,000   

  5  5,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 129   (Tεμ.)  5  

 

  
 
AT. 131  Συρταριέρα χρωματιστή (Tεμ.)  
 

  Α  
 
    
 

  4  4,000   

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 131   (Tεμ.)  4  

 

  
 
AT. 133  Βιβλιοθήκη με ραφιά - συρτάρια ή ντουλάπια (Tεμ.)  
 

  Α'  
 
    
 

  5  5,000   

  5  5,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 133   (Tεμ.)  5  

 

  
 
AT. 135  Κρεμάστρες (Tεμ.)  
 

  Α'  
 
    
 

  17  17,000   

  17  17,000   

ΣΥΝΟΛΟ  17  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 135   (Tεμ.)  17  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 136  Αλαξιέρα βρεφών (Tεμ.)  
 

  Α  
 
    
 

  3  3,000   

  3  3,000   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 136   (Tεμ.)  3  

 

  
 
AT. 137  Καναπές ανοιγόμενος (γίγας)  
 

  Α'  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 137   (Tεμ.)  1  

 

  
 
AT. 140  Ντουλάπα αποθήκευσης (Tεμ.)  
 

  Α  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 140   (Tεμ.)  1  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


