

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>	<u>80.687,92</u>
<u>2. Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</u>	<u>255.402,80</u>
<u>3. Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ</u>	<u>142.176,95</u>
<u>4. Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>	<u>269.882,46</u>
<u>5. Ε. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>	<u>126.277,82</u>
<u>6. ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</u>	<u>374.221,91</u>
<u>7. Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u>	<u>222.132,66</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		1.470.782,52
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	264.740,85
Σύνολο :		1.735.523,37
Απρόβλεπτα 15% (%)	15,00%	260.328,51
Σύνολο :		1.995.851,88
Ποσό για αναθεωρήσεις		20.277,15
Σύνολο :		2.016.129,03
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	483.870,97
Γενικό Σύνολο :		2.500.000,00

ΑΡΤΑ 23 / 1 /2020
Οι Συντάξαντες

Άγγελος Θ. Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Μιράντα Νούση
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΡΤΑ 23 / 1 /2020
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ.

Άγγελος Θ. Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Η/Μ
Έργων και Μελετών

Μιράντα Νούση
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΡΤΑ 23 / 1 /2020
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ