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Δήμος Αρταίων 
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αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού 

 
 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο Αναθεώρησης  Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις          

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

001  ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3  1900,37  
3,55 * 

(0,7+2,85) 
6.746,31   

2  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

002  ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3  3757,45  
12 * 

(8,2+3,8) 
45.089,40   

3  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

003  ΟΔΟ 1530 100,00% m3  3757,45  1,05  3.945,32   

    Αθροισμα Εργασιών :    55.781,03  55.781,03  

 2. Οδοστρωσία          

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

004  ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3  1313,48  
15,3 * 

(11,5+3,8) 
20.096,24   

2  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 
m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

005  ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m2  
11982,0

5  
1,58 * 

(1,2+0,38) 
18.931,64   

3  Κατασκευή ερεισμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-5  

006  ΟΔΟ 3311.Β 100,00% m3  128,83  
16,4 * 

(12,6+3,8) 
2.112,81   

    Αθροισμα Εργασιών :    41.140,69  41.140,69  

 3. Ασφαλτικά          

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

007  ΟΔΟ 4110 100,00% m2  
11982,0

5  
1,2  14.378,46   

2  

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

008  ΟΔΟ 4521.Β 100,00% m2  9014,23  
7,84 * 

(7,698+0,1
42) 

70.671,56   

    Αθροισμα Εργασιών :    85.050,02  85.050,02  

 4. Τεχνικά          

1  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

009  ΟΔΟ 2151 100,00% m3  90,63  
7,15 * 

(4+3,15) 
648,00   

2  
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές 
στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.9.2  

010  ΥΔΡ 6067 100,00% m3  60  
14,5 * 

(10,3+4,2) 
870,00   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-29.2.2  

011  ΟΔΟ 2531 100,00% m3  20,7  89,8  1.858,86   

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών με 
οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-29.4.2  

012  ΟΔΟ 2551 100,00% m3  88,76  133  11.805,08   

5  
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

013  ΟΔΟ 2612 100,00% Kg  7297,06  1,15  8.391,62   

    Αθροισμα Εργασιών :    23.573,56  23.573,56  

 5. Σήμανση - Ασφάλιση          

1  
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 
επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-9.3  

014  ΟΙΚ 6541 100,00% Τεμ.  15  34,5  517,50   

2  
Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων 
από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm 
(1 ½ ‘’).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-10.1  

015  ΟΔΟ 2653 100,00% Τεμ.  13  31,1  404,30   

3  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

016  ΟΙΚ 7788 100,00% m2  643,86  3,8  2.446,67   

    Αθροισμα Εργασιών :    3.368,47  3.368,47  

Σε μεταφορά: 0,00 208.913,77 
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Από μεταφορά: 0,00 208.913,77 

          

 
 

Εργασίες Προυπολογισμού   208.913,77  
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  37.604,48  

Σύνολο :   246.518,25  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  36.977,74  

Σύνολο :   283.495,99  
Ποσό για αναθεωρήσεις   374,98  

Σύνολο :   283.870,97  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  68.129,03  

Γενικό Σύνολο :   352.000,00  
 
 

Άρτα  ___/03/2020 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Άγγελος Θ. Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα  ___/03/2020 
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 

 
 
 

Άγγελος Θ. Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άρτα  ___/03/2020 

Η Διευθύντρια 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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