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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΥΔ  

Έργο: Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γήπεδου αντισφαίρισης στον οικισμό 
Ροδαυγής του Δημου Αρταίων 

Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου  Θέση:  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασίες με τιμές 
μονάδος  

          

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ            

 
1.1.1. Χωματουργικά -
Καθαιρέσεις  

          

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  

1440,
72  

1,3 * 
(0,7+0

,6) 
0,00%  1.872,94   

2  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
002  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  
395,7

2  

4,6 * 
(4+0,6

) 
0,00%  1.820,31   

3  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 
mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 003  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  900  

10,1 * 
(8,2+1

,9) 
0,00%  9.090,00   

4  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 

004  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  1350  1,05  0,00%  1.417,50   

5  

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
φυσικά αμμοχάλικα  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.9.1  

 005  
ΥΔΡ 6067 
100,00% 

m3  225  
6,5 * 

(4,6+1
,9) 

0,00%  1.462,50   

      Αθροισμα Εργασιών :    15.663,25  15.663,25  

 1.1.2. Τεχνικά Έργα            

1  
Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα 
στραγγιστηρίων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-64.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-03-03-00 

006  
ΟΙΚ 7914 
100,00% 

m2  600  1,65  0,00%  990,00   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

007  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  12,68  89,8  0,00%  1.138,66   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή πλακών πλήρων, 
ολόσωμων βάθρων, 
λεπτοτοίχων  και κιβωτιοειδών 
οχετών με σκυρόδεμα C16/20 
.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

008  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  31,78  115  0,00%  3.654,70   

Σε μεταφορά:  5.783,36 15.663,25 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 5.783,36 5.783,36 

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

009  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  
136,7

4  
126  0,00%  17.229,24   

5  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

010  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  
2140,

46  
1,15  0,00%  2.461,53   

6  

Προμήθεια, μεταφορά στη 
θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.7  

 011  
ΥΔΡ 6551.7 

100,00% 
m  7  144  0,00%  1.008,00   

7  

Προμήθεια, μεταφορά στη 
θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D800 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.6  

 012  
ΥΔΡ 6551.6 

100,00% 
m  3  103  0,00%  309,00   

8  

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων. 
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου 
Φ1Ν (ΠΚΕ).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-66.1  

 013  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  1  438  0,00%  438,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    27.229,13  27.229,13  

 1.1.3. Οδοστρωσία            

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

014  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  392,7  

13,4 * 
(11,5+

1,9) 
0,00%  5.262,18   

2  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

015  
ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% 
m2  

3463,
5  

1,29 * 
(1,1+0

,19) 
0,00%  4.467,92   

3  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

016  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  

3463,
5  

1,39 * 
(1,2+0

,19) 
0,00%  4.814,26   

      Αθροισμα Εργασιών :    14.544,36  14.544,36  

 1.1.4. Ασφαλτικά            

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
017  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  
3463,

5  
1,2  0,00%  4.156,20   

2  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

018  
ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  

3463,
5  

7,8 * 
(7,705
+0,09

5) 

0,00%  27.015,30   

      Αθροισμα Εργασιών :    31.171,50  31.171,50  

 
1.1.5. 
Ηλεκτρομηχανολογικές 
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εγκαταστάσεις  

Σε μεταφορά:  0,00 88.608,24 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 0,00 

1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος 
ιστός οδοφωτισμού ύψους 
6,00 m  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-00 

ΠΕΤΕΠ  
05-07-02-00 

019  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  5  1000  0,00%  5.000,00   

2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος 
ιστός οδοφωτισμού ύψους 
9,00 m  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.1.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-00 

ΠΕΤΕΠ  
05-07-02-00 

020  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  8  1200  0,00%  9.600,00   

3  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 
50 - 80  W με βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.4  

 021  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  5  586  0,00%  2.930,00   

4  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. 
Πίλλαρ οδοφωτισμού 
τεσσάρων αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  

60.10.80.1  
ΠΕΤΕΠ  

05-07-01-00 
022  

ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  2  2500  0,00%  5.000,00   

5  
Κατασκευή μιας πλήρους 
παροχής ΔΕΗ   

ATHEN  
9352  

 023  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  300  0,00%  300,00   

6  

Παραβολοειδής προβολέας για 
τοποθέτηση σε ιστό με 
φωτεινή πηγή 
τεχνολογίας led (80w) Ισχύος 
80 W. Ισχύος 80 - 110  W με 
βραχίονα.  

ΝΟΔΟ  
060.10.40.7  

 024  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  24  500  0,00%  12.000,00   

7  

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 
16 mm2  

ΑΤΗΕ  
8773.5.6  

 025  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  185  12,23  0,00%  2.262,55   

8  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN4, 
DN/ΙD 600 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.1.4  

 026  
ΥΔΡ 6711.7 

100,00% 
m  100  72  0,00%  7.200,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    44.292,55  44.292,55  

 1.1.6. Λοιπά -Τελειώματα            

1  

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Μεταλλική 
εξωτερική περίφραξη ύψους 
4,50 m   

ΝΤ  
064.26.3.2  

 027  
ΟΙΚ 6423 
100,00% 

μμ  220  65  0,00%  14.300,00   

2  

Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων κατά ΕΝ 1433 
βιομηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 150 mm, 
κατηγορίας φορτίου Β125 με 
εσχάρα από γαλβανισμένο 
χάλυβα.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.15.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-06 
028  

ΥΔΡ 6620.1 
100,00% 

m  140  98  0,00%  13.720,00   

3  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Κατασκευή αθλητικού 
ελαστικού συνθετικού 
δαπέδου τύπου CUSHION   

ΝΤ  073.94   029  
ΟΙΚ 7373.1 
100,00% 

m2  670  25  0,00%  16.750,00   

4  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Επίστρωση συνθετικού 
χλοοτάπητα γηπέδου 5x5 
τελευταίας γενιάς 
Εγκατάσταση 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα.  

ΟΔΟ  
Ε13.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-02-02 
030  

ΠΡΣ 5510 
100,00% 

m2  700  20  0,00%  14.000,00   
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5  Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5   ΝΤ  6423.1   031  
ΟΙΚ 6423 
100,00% 

Ζευγ.  1  800  0,00%  800,00   

Σε μεταφορά:  59.570,00 132.900,79 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 59.570,00 59.570,00 

6  

Κατασκευή και πλήρης 
εγκατάστασης λυόμενου 
συγκροτήματος 
αντισφαίρισης(τέννις)   

ΝΤ  064.50   032  
ΟΙΚ 6401 
100,00% 

Τεμ.  1  400  0,00%  400,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    59.970,00  59.970,00  

            

 
Εργασίες Προυπολογισμού   192.870,79  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  34.716,74  

Σύνολο :   227.587,53  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  34.138,13  

Σύνολο :   261.725,66  
Στρογγυλοποίηση   0,15  

Σύνολο :   261.725,81  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  62.814,19  

Γενικό Σύνολο :   324.540,00  
 

ΑΡΤΑ     /     /2019 
Οι συντάξαντες 

 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ρίζου Ευαγγελία 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΡΤΑ      /      /2019 
Ο Προιστάμενος ΤΕΜ 

 
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΤΑ     /     /2019 
Η Δ/ντρια 

 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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