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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
Εργασίες με τιμές μονάδας  
 
Οδοποιία  
 
Χωματουργικά - καθαιρέσεις  
 
AT.   Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα. (m)  
 

1  Εκτίμηση  
 
    
 
    30,00   
ΣΥΝΟΛΟ  30  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  30  
 

  
 
AT.   Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. (m3)  
 

1  Αρχή οδού Δρυάδων ΑΑ-Δ0  
 
    
 
  5x6,40x0,35  11,200   
ΣΥΝΟΛΟ  11,2  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  11,2  
 

  
 
AT.   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)  
 

1  Από πίνακα χωματισμών  
 
    
 
Εκτίμηση γαιών - ημίβραχων 50%  539,00x0,50  269,500   
ΣΥΝΟΛΟ  269,5  
 

2  Ράμπα ανάντι στη θέση  
 
    
 
  77,00x1,00x0,30  23,100   
ΣΥΝΟΛΟ  292,6  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  292,6  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
AT.   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. (m3)  
 

1  Από πίνακα χωματισμών  
 
    
 
Εκτίμηση βραχωδών εκσκαφών  539,000x0,50  269,500   
ΣΥΝΟΛΟ  269,5  
 

2  Ράμπα ανάντι  
 
    
 
  77,00x1,00x0,70  53,900   
ΣΥΝΟΛΟ  323,4  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  323,4  
 

  
 
AT.   Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4. (m3)  
 

1  Εκτίμηση επιχωμάτων στα κατάντι  
 
    
 
  (29,30x5)/2x(4,00/2)  146,500   
ΣΥΝΟΛΟ  146,5  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  146,5  
 

  
 
AT.   Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)  
 

1  Ως ανωτέρω  
 
    
 
  146,50  146,500   
ΣΥΝΟΛΟ  146,5  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  146,5  
 

  
 
Τεχνικά Έργα  
 
AT.   Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)  
 

1  Τοίχος ανάντι  
 
    
 
  (35,35+29,30)x2,60x0,40  67,236   
ΣΥΝΟΛΟ  67,236  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  67,236  
 

  
 
AT.   Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (m)  
 

1  ΑΑ- Δ0-1  
 
    
 
  11,40+11,50  22,900   
ΣΥΝΟΛΟ  22,9  
 

2  Δ4-Δ5  
 
    
 
    19,00   
ΣΥΝΟΛΟ  41,9  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  41,9  
 

  
 
AT.   Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. (m2)  
 

1  Τμήμα ΑΑ -Δ0-1  
 
    
 
  1/2x11,40x1,00+1,35x6,50  14,475   
ΣΥΝΟΛΟ  14,475  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  14,475  
 

  
 
AT.   Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  
 

1  Αγωγός Φ600 (Δ3-4)  
 
    
 
Γαίες - ημίβραχος, εκτίμηση 30%  22,29x1,00x1,00x0,30  6,687   
ΣΥΝΟΛΟ  6,687  
 
Σε μεταφορά:  6,687 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
Από μεταφορά:  6,687 
 

2  Αγωγοί Φ300  
 
    
 
  (4,46+6,00+3,47+5,79+6,85)x0,80x0,80  17,005   
  (23,08+2,82+3,14)x0,80x0,80  18,586   
  (5,93+5,41+6,29)x0,80x0,80  11,283   
Άθροισμα  (17,0048+18,5856+11,2832)x0,30  14,062   
ΣΥΝΟΛΟ  20,749  
 

3  Φρεάτια εισροής  
 
    
 
9 φρεάτια. Εκτίμηση Γ-Η 30%  1,40x1,70x0,80x9x0,30  5,141   
ΣΥΝΟΛΟ  25,89  
 

4  Φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
3 φρεάτια Εκτίμηση Γ-Η 30%  3x1,90x1,90x1,20x0,30  3,899   
ΣΥΝΟΛΟ  29,789  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  29,789  
 

  
 
AT.   Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (m3)  
 

1  Αγωγός Φ600 (Δ3-4)  
 
    
 
Βραχος, εκτίμηση 70%  22,29x1,00x1,00x0,70  15,603   
ΣΥΝΟΛΟ  15,603  
 

2  Αγωγοί Φ300  
 
    
 
  (4,46+6,00+3,47+5,79+6,85)x0,80x0,80  17,005   
  (23,08+2,82+3,14)x0,80x0,80  18,586   
  (5,93+5,41+6,29)x0,80x0,80  11,283   
Άθροισμα  (17,0048+18,5856+11,2832)x0,70  32,812   
ΣΥΝΟΛΟ  48,415  
 
Σε μεταφορά:  48,415 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
Από μεταφορά:  48,415 
 

3  Φρεάτια εισροής  
 
    
 
9 φρεάτια. Εκτίμηση Β  70%  1,40x1,70x0,80x9x0,70  11,995   
ΣΥΝΟΛΟ  60,41  
 

4  Φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
3 φρεάτια Εκτίμηση Β 70%  3x1,90x1,90x1,20x0,70  9,097   
ΣΥΝΟΛΟ  69,507  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  69,507  
 

  
 
AT.   Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (m3)  
 

1  Αγωγός Φ600 (Δ3-4)  
 
    
 
Αφαιρείται σωλήνα και βάση έδρασης  22,29x1,00x1,00-3,14x0,30x0,30x22,29-22,29x1,00x0,10  13,762   
ΣΥΝΟΛΟ  13,762  
 

2  Αγωγοί Φ300  
 
    
 
  (4,46+6,00+3,47+5,79+6,85)x0,80x0,80  17,005   
  (23,08+2,82+3,14)x0,80x0,80  18,586   
  (5,93+5,41+6,29)x0,80x0,80  11,283   
Άθροισμα  (17,0048+18,5856+11,2832)-

(4,46+6,00+3,47+5,79+6,85+23,08+2,82+3,14+5,93+5,41+6,29)x(3,14x0,15x0,
15+0,80x0,10)  

35,840   

ΣΥΝΟΛΟ  49,602  
 

3  Φρεάτια εισροής  
 
    
 
9 φρεάτια.  1,40x1,70x0,80x9-0,90x1,20x0,80x9  9,360   
ΣΥΝΟΛΟ  58,962  
 

4  Φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
3 φρεάτια  3x1,90x1,90x1,20-1,40x1,40x1,20x3  5,940   
ΣΥΝΟΛΟ  64,902  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  64,902  
 

  
 
AT.   Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με 
σωλήνες SN4, DN/ΙD 300 mm  

 

1  Βλ. Σχέδιο αποχέτευσης  
 
    
 
  7,00+4,00+4,00+2,00+6,00+2,00+8,00+3,60  36,600   
ΣΥΝΟΛΟ  36,6  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  36,6  
 

  
 
AT.   Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με 
σωλήνες SN4, DN/ΙD 600 mm  

 

1  βλ, σχέδιο αποχέτευσης  
 
    
 
    21,50   
ΣΥΝΟΛΟ  21,5  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  21,5  
 

  
 
AT.   Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (Τεμ.)  
 

1  βλ. Σχέδιο αποχέτευσης (Δ4)  
 
    
 
    1,00   
ΣΥΝΟΛΟ  1  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1  
 

  
 
AT.   Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου   αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm (m)  
 

1  βλ. Σχέδιο αποχέτευσης  
 
    
 
  5,00+7,00+4,00+2,00  18,000   
ΣΥΝΟΛΟ  18  
 
Σε μεταφορά:  18 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
Από μεταφορά:  18 
 

1  ΒΛ. Σχέδιο αποχέτευσης οδού Δρυάδων  
 
    
 
    0,00   
ΣΥΝΟΛΟ  18  
 

2  Οδός Αμβρακιώτη (εκτίμηση)  
 
    
 
    5,00   
ΣΥΝΟΛΟ  23  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  23  
 

  
 
AT.   Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
 

1  3 φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
  3x70,00  210,000   
ΣΥΝΟΛΟ  210  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Kg)  210  
 

  
 
AT.   Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. (Kg)  
 

1  9 φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
  9x60  540,000   
ΣΥΝΟΛΟ  540  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Kg)  540  
 

  
 
AT.   Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.   (m3)  
 

1  Ρείθρα  
 
    
 
βλ. Σχέδιο Γεωμετρία οδού Δρυάδων  (39,90+57,98+18,20+151,10)x(0,20x0,30)  16,031   
ΣΥΝΟΛΟ  16,031  
 
Σε μεταφορά:  16,031 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
Από μεταφορά:  16,031 
 

2  Ράμπα ανάντι Δ5-Δ4  
 
    
 
  77,00x0,15  11,550   
ΣΥΝΟΛΟ  27,581  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  27,581  
 

  
 
AT.   Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 

κλπ από σκυρόδεμα C12/15. (m3)  
 

1  Σκυρόδεμα έδρασης κρασπέδων  
 
    
 
  (39,90+57,98+18,20+151,10)x0,55x0,10  14,695   
ΣΥΝΟΛΟ  14,695  
 

2  Σκυρόδεμα υπόβασης πλακών πεζοδρομίων  
 
    
 
βλ. Σχέδιο γεωμετρία οδού Δρυάδων  (62,65+77,59+18,20+103,19)x0,10  26,163   
ΣΥΝΟΛΟ  40,858  
 

3  Κοιτόστρωση έδρασης σωλήνων  
 
    
 
  (4,46+22,29+5,79+6,85+3,47+6,00+23,08+3,14+2,82+5,93+6,29+5,41)x0,80x0

,10  
7,642   

ΣΥΝΟΛΟ  48,5  
 

4  Κοιτόστρωση καθαριότητας φρεατίων  
 
    
 
  (9x1,40x1,70+3x1,90x1,90)x0,10  3,225   
ΣΥΝΟΛΟ  51,725  
 

5  Καθαριότητα τοίχου αντιστήριξης  
 
    
 
  35,35x0,21+29,30x0,37  18,265   
ΣΥΝΟΛΟ  69,99  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  69,99  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
AT.   Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 

σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

1  Φρεάτιας εισροής  
 
    
 
Εσωτερικές διαστάσεις 0,50*0,80*0,90 (Π*Μ*Υ)  9x(0,90x1,20x1,10-0,50x0,80x0,90)  7,452   
ΣΥΝΟΛΟ  7,452  
 

2  Φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
Εσωτερικές διαστασεις 1,00*1,00*1,00 (Π*Β*Υ)  3x(1,40x1,40x1,40-1,00x1,00x1,00)  5,232   
ΣΥΝΟΛΟ  12,684  
 

3  φρεάτια ακαθάρτων  
 
    
 
Εσωτερικές διαστάσεις 0,40*0,50*0,50  7x(0,70x0,80x0,70-0,40x0,50x0,50)  2,044   
ΣΥΝΟΛΟ  14,728  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  14,728  
 

  
 
AT.   Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 

θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25. (m3)  
 

1  Τοίχος αντιστήριξης ανάντι  
 
    
 
  35,35x1,29+29,30x3,38  144,636   
ΣΥΝΟΛΟ  144,636  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  144,636  
 

  
 
AT.   Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg)  
 

1  Ράμπα  
 
    
 
  77,00x3,12x1,10  264,264   
ΣΥΝΟΛΟ  264,264  
 

2  φρεάτια εισροής  
 
    
 
Πλέγμα Τ196 3,12χγρ/m2  (2x(0,50+0,80)x1,00+2x(0,90+1,20)x1,00+1,20x0,90)x3,12x9  221,270   
ΣΥΝΟΛΟ  485,534  
 
Σε μεταφορά:  485,534 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
Από μεταφορά:  485,534 
 

3  Φρεάτια επισκέψεως  
 
    
 
  (4x1,00x1,40+4x1,40x1,40+2x1,40x1,40)x3x3,12  162,490   
ΣΥΝΟΛΟ  648,024  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Kg)  648,024  
 

  
 
AT.   Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg)  
 

1  Τοίχος αντιστήριξης  
 
    
 
  35,35x83,01+29,30x263,71  10661,107   
ΣΥΝΟΛΟ  10661,107  
 

2  πλάκες φρεατίων επισκέψεως  
 
    
 
Εκτίμηση 30χγρ/φρεάτιο  3x30,00  90,000   
ΣΥΝΟΛΟ  10751,107  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Kg)  10751,107  
 

  
 
AT.   Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ. (m2)  
 

1  βλ. Τοίχος αντιστήριξης  
 
    
 
  (35,35+29,30)x2x1,50  193,950   
ΣΥΝΟΛΟ  193,95  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  193,95  
 

  
 
AT.   Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.    (m2)  
 

1  βλ. Τοίχος αντιστήριξης  
 
    
 
  33,35x4,56+29,30x11,29  482,873   
ΣΥΝΟΛΟ  482,873  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  482,873  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
AT.   Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια. (m3)  
 

1  Επιχώματα πεζοδρομίων  
 
    
 
  (62,65+77,59+18,20+103,19)x0,23  60,175   
ΣΥΝΟΛΟ  60,175  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  60,175  
 

  
 
AT.   Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. (m)  
 

1  βλ. Γεωμετρία οδού Δρυάδων  
 
    
 
  39,90+57,98+18,20+151,10  267,180   
ΣΥΝΟΛΟ  267,18  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  267,18  
 

  
 
AT.   Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm. (m2)  
 

1  Οδός Αμβρακιώτη  
 
    
 
  11,00x2,40  26,400   
ΣΥΝΟΛΟ  26,4  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  26,4  
 

  
 
AT.   Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους σκυροδέματος (m2)  
 

1  Οδός Δρυάδων  
 
    
 
βλ. Σχέδιο γεωμετρίας οδού  62,65+103,19+77,59+23,33  266,760   
ΣΥΝΟΛΟ  266,76  
 

2  Οδός Αμβρακιώτη  
 
    
 
  62,00x7,80  483,600   
ΣΥΝΟΛΟ  750,36  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  750,36  
 

  
 
AT.   Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου ή οδοστρώματος. (Τεμ.)  
 

1  βλ. Σχέδιο αποχέτευσης οδού Δρυάδων  
 
    
 
    6,00   
ΣΥΝΟΛΟ  6  
 

2  Οδός Αμβρακιώτη  
 
    
 
    3,00   
ΣΥΝΟΛΟ  9  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  9  
 

  
 
Οδοστρωσία  
 
AT.   Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)  
 

1  Από πίνακα χωματισμών  
 
    
 
    85,23   
ΣΥΝΟΛΟ  85,23  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  85,23  
 

  
 
AT.   Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m. (m2)  
 

1  Από πίνακα χωματισμών  
 
    
 
    771,30   
ΣΥΝΟΛΟ  771,3  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  771,3  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 
 
AT.   Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). (m2)  
 

1  Από πίνακα χωματισμών  
 
    
 
    771,30   
ΣΥΝΟΛΟ  771,3  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  771,3  
 

  
 
Ασφαλτικά  
 
AT.   Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (m)  
 

1  Αρχή και πέρας οδού Δρυάδων  
 
    
 
  8,60+6,40  15,000   
ΣΥΝΟΛΟ  15  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  15  
 

  
 
AT.   Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

1  Από πίνακα χωματισμών  
 
    
 
    787,30   
ΣΥΝΟΛΟ  787,3  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  787,3  
 

  
 
AT.   Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)  
 

1  Από πίνακα χωματιμών  
 
    
 
    787,30   
ΣΥΝΟΛΟ  787,3  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  787,3  
 

  
 
Σήμανση - Ασφάλιση  
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  Μερική Ολική 
 
AT.   Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με 

έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W7.  

 

1  βλ. Σχέδιο γεωμετρίας οδού Δρυάδων  
 
    
 
  30  30,000   
ΣΥΝΟΛΟ  30  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  30  
 

  
 
AT.   Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. (m2)  
 

1  Διαγράμιση οδού Δρυάδων Μιά λωρίδα στο μέσο και από μια στα ρείθρα  
 
    
 
  (20+7,18+2,10+20+6,97+12,84+12,84+20+11,22)x0,12x3  40,734   
ΣΥΝΟΛΟ  40,734  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m2)  40,734  
 
 
 
 

Άρτα  ___/___/______ 
Ο Συντάξας 

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός  

Άρτα __/__/____ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ. 

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός  

Άρτα  ___/___/______ 
Η Διευθύντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός  

 


