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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    9/1/2018  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Οικοδομικά Έργα           

 1.1. Δίκτυα           

1  
Προβολέας ισχύος 250W με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED).   

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.40.3  

 001   Τεμ.  46  1200  55.200,00   

2  

Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός, 
εντοιχισμένος , προστασίας ΙΡ30 
Με πόρτα προστασίας Ρ30 
εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 Χ 
60 cm  

ATHEN  
8840.1.4.2  

 002   Τεμ.  1  868,74  868,74   

3  

Φωτιστικό σώμα led , με 2  
λυχνίες 30-26W, στεγασμένων 
χώρων,  αναρτημένο 
Προστασίας ΙΡ 55 , ανηρτημένο  

ATHEN  
8973.7.4  

 003   Τεμ.  36  50  1.800,00   

4  
Αποξήλωση φωτιστικου 
σώματος   οροφής και μεταφορά 
του στην αποθήκη   

ATHEN  
9412.1  

 004   Τεμ.  150  18,35  2.752,50   

5  
Ηλεκτρονικός πίνακας 
αποτελεσμάτων αγώνων   

ATHEN  
8993.1.2  

 005   Τεμ.  2  15000  30.000,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    90.621,24  90.621,24  

 
1.2. Επενδύσεις-
Επιστρώσεις  

         

1  
Επιστρωση χυτού 
ελαστικοσυνθετικού δαπέδου με 
υπόστρωμα   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  073.94.1  

 006   m2  1425  16  22.800,00   

2  
Επιστρώσεις  με συνθετικές 
μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P 
με ενίσχυση από συνθετικές ίνες  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.12.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-06-01-02 
007  

ΟΙΚ 7912 
100,00% 

m2  1344  16,9  22.713,60   

3  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
συνθετικής μεμβράνης 
επικάλυψης στέγης   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  022.60.1  

 008   m2  1344  2,2  2.956,80   

4  

Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή 
φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. 
Για πάχος σκυροδέματος 0,16 
έως 0,25 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.40.2  

 009  
ΟΙΚ 2272.Α 

100,00% 
Τεμ.  4  28  112,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    48.582,40  48.582,40  

 
1.3. Κατασκευές ξύλινες ή 
μεταλλικές  

         

1  
Αποκατάσταση και συντήρηση 
ξύλινου δαπέδου παρκέ   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  077.71.4  

 010   m2  
1105,0

5  
15,7  17.349,29   

     Αθροισμα Εργασιών :    17.349,28  17.349,28  

 1.4. Λοιπά, τελειώματα           

1  

Προμήθεια, μεταφορά και 
πλήρης εγκατάσταση μπασκέτας 
οροφής με ηλεκτρικό μηχανισμό 
αναδίπλωσης   

ΑΤΟΕ  
6104.1  

 011   Τεμ.  2  8000  16.000,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    16.000,00  16.000,00  

Σε μεταφορά: 0,00 172.552,92 
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Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  
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Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 172.552,92 

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   172.552,92  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  31.059,53  
Σύνολο :   203.612,45  

Απρόβλεπτα   30.541,87  
Σύνολο :   234.154,32  

Ποσό για αναθεωρήσεις   119,87  
Σύνολο :   234.274,19  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  56.225,81  
Γενικό Σύνολο :   290.500,00  

 
Άρτα __/___/______ 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 

Αγορίτσα Κοντοστέργιου 
Πολιτικός Μηχ/κός  

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός 

Άρτα     /     / 
Ο Προϊστάμενος Έργων και Μελετών 

 
 
 

Αγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Άρτα _/___/______ 
Θεωρήθηκε 

 
 
 

Η Δ/ντρια ΤΥΔ_ 
 
 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

 


