

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 9/1/2018

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. Οικοδομικά Έργα	172.552,92
1.1. Δίκτυα	90.621,24
1.2. Επενδύσεις-Επιστρώσεις	48.582,40
1.3. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	17.349,28
1.4. Λοιπά, τελειώματα	16.000,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		172.552,92
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	31.059,53
Σύνολο :		203.612,45
Απρόβλεπτα		30.541,87
Σύνολο :		234.154,32
Ποσό για αναθεωρήσεις		119,87
Σύνολο :		234.274,19
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	56.225,81
Γενικό Σύνολο :		290.500,00

Άρτα __/__/____
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Άρτα __/__/____
Θεωρήθηκε

Άρτα / /
Ο Προϊστάμενος Έργων και Μελετών

Αγορίτσα Κοντοστέργιου
Πολιτικός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ_

Αγγελος Σακκάς
Πολιτικός Μηχ/κός

Μιράντα Νούτση
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχ/κός