
 

  Σελίδα 1 από 3 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Έργο: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του 
έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β φάση) 

Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης       

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μονά

δα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

 
1. Εργασίες με τιμές 

μονάδος  
         

 1.1. Εργασίες οδοποιίας           

 1.1.1. Χωματουργικά           

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-2  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
001  

ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  

1447,

1  

1,1 * 

(0,7+0,

4) 

1.591,81   

2  

Προμήθεια δανείων. Δάνεια 

θραυστών επίλεκτων υλικών 

λατομείου Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-18.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-06-00-00 

002  
ΟΔΟ 1510 

100,00% 
m3  

781,8

4  

9,04 * 

(6+3,04

) 

7.067,83   

3  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-20  

ΠΕΤΕΠ  

02-07-01-00 
003  

ΟΔΟ 1530 

100,00% 
m3  

976,1

3  
1,05  1.024,94   

4  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 

μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-19  
 004  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  

194,3

8  

11,56 * 

(8,2+3,

36) 

2.247,03   

     Αθροισμα Εργασιών :    11.931,61  11.931,61  

 1.1.2. Οδοστρωσία           

1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 

οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
005  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  

1624,

62  

14,54 * 

(11,5+3

,04) 

23.621,97   

2  

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 

οδοστρωσίας συμπυκωμένου 

πάχους 0,10 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
006  

ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% 
m2  

15356

,82  

1,4 * 

(1,096+

0,304) 

21.499,55   

3  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 

0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
007  

ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  

12794

,2  

1,5 * 

(1,196+

0,304) 

19.191,30   

     Αθροισμα Εργασιών :    64.312,82  64.312,82  

 1.1.3. Ασφαλτικά           

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-03-11-01 

008  
ΟΔΟ 4110 

100,00% 
m2  

12536

,92  
1,2  15.044,30   

2  

Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-8.1Π  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-11-04 
009  

ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  

10269

,78  

7,85 * 

(7,698+

0,152) 

80.617,77   

     Αθροισμα Εργασιών :    95.662,07  95.662,07  

 1.1.4. Τεχνικά           

1  

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους έως 

5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-04-00-00 

010  
ΟΔΟ 2151 

100,00% 
m3  

986,2

6  

4,4 * 

(4+0,4) 
4.339,54   

2  
Εξυγιαντικές στρώσεις με 

αμμοχαλικώδη υλικά. 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

5.9.2  
 011  

ΥΔΡ 6067 

100,00% 
m3  

197,2

5  

13,34 * 

(10,3+3
2.631,32   



 

  Σελίδα 2 από 3 

 

Εξυγιαντικές στρώσεις με 

θραυστά υλικά λατομείου  

,04) 

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές 

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

012  
ΟΔΟ 2531 

100,00% 
m3  54,79  89,8  4.920,14   

Σε μεταφορά: 11.891,00 171.906,50 

 

  



 

  Σελίδα 3 από 3 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

Από μεταφορά: 11.891,00 171.906,50 

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. 

Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

013  
ΟΔΟ 2532 

100,00% 
m3  

295,9

1  
94,2  27.874,72   

5  

Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χάλυβας 

οπλισμού σκυροδέματος  

B500A.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-30.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 
014  

ΟΔΟ 2611 

100,00% 
Kg  

4190,

86  
1,15  4.819,49   

     Αθροισμα Εργασιών :    44.585,21  44.585,21  

           

 

Εργασίες Προυπολογισμού   216.491,71  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  38.968,51  

Σύνολο :   255.460,22  

Απρόβλεπτα   38.319,03  

Σύνολο :   293.779,25  

Στρογγυλοποίηση   172,36  

Σύνολο :   293.951,61  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  70.548,39  

Γενικό Σύνολο :   364.500,00  

 

ΑΡΤΑ    /    /2018 

Ο συντάξας 

 

 

Σακκάς Άγγελος 

Πολιτικός Μηχανικός 

  

ΑΡΤΑ      /    /2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑΤΥΔ 

 

 

Γρύλλια Σοφία 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 


