

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	281.674,82
1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	281.674,82
<u>1.1.1. Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>8.507,25</u>
<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>	<u>54.708,25</u>
<u>1.1.3. Δίκτυα</u>	<u>79.656,75</u>
<u>1.1.4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</u>	<u>122.314,57</u>
<u>1.1.5. Λοιπα - Τελειώματα</u>	<u>16.488,00</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		281.674,82
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	50.701,47
Σύνολο :		332.376,29
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	49.856,44
Σύνολο :		382.232,73
Ποσό για αναθεωρήσεις		25,33
Σύνολο :		382.258,06
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	91.741,94
Γενικό Σύνολο :		474.000,00

ΑΡΤΑ / /2018

Η συνταξασα

ΑΡΤΑ / /2018

Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ

ΑΡΤΑ / /2018

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα

Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος

Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία

Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαλατσούκας Θεόδωρος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός