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Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
         

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ           

 
1.1.1. Χωματουργικά - 

Καθαιρέσεις  
         

1  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 

συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

15-02-01-01 

001  
ΟΙΚ 2226 

100,00% 
m3  

326,8

6  

29,05 * 

(28+1,0

5) 

9.495,28   

2  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-2  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
002  

ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  195,5  

1,75 * 

(0,7+1,

05) 

342,13   

3  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες. Γενικές εκσκαφές 

σε έδαφος βραχώδες χωρίς 

χρήση εκρηκτικών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-3.3  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
003  

ΟΔΟ 1133.Α 

100,00% 
m3  5,7  

9,25 * 

(8,2+1,

05) 

52,73   

4  

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους 

έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-04-00-00 

004  
ΟΔΟ 2151 

100,00% 
m3  1,68  

5,05 * 

(4+1,05

) 

8,48   

5  

Επιχώματα από κοκκώδη 

υλικά σε πεζοδρόμια και 

θέσεις τεχνικών έργων. 

Επιχώματα κάτω από τα 

πεζοδρόμια.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-4.1  

ΠΕΤΕΠ  

02-07-01-00 
005  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  64,98  

8,75 * 

(7,7+1,

05) 

568,58   

6  

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών 

λόγω δυσχερειών από 

διερχόμενα υπόγεια δίκτυα 

Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-08-00-00 

006  
ΥΔΡ 6087 

100,00% 
m3  

469,8

1  
2,7  1.268,49   

7  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 

εφαρμογή τεχνικών 

αδιατάρακτης κοπής  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.15.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

15-02-01-01 

007  
ΟΙΚ 2226 

100,00% 

m*c

m  
400  17  6.800,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    18.535,67  18.535,67  

 1.1.2. Σκυροδέματα           

1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

008  
ΟΔΟ 2532 

100,00% 
m3  

530,7

8  
94,2  49.999,48   
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Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20.  

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

2  

Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 

δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 
009  

ΥΔΡ 7018 

100,00% 
Kg  

2311,

95  
1,15  2.658,74   

3  
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-51  

ΠΕΤΕΠ  

05-02-01-00 
010  

ΟΔΟ 2921 

100,00% 
m  1041  9,6  9.993,60   

4  

Προσαρμογή στάθμης 

υφισταμένου φρεατίου επί 

ανακατασκευαζομένου 

πεζοδρομίου.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-85  
 011  

ΟΔΟ 2548 

100,00% 

Τεμ

.  
200  40,3  8.060,00   

5  
Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-1  
 012  

ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  90  1  90,00   

Σε μεταφορά: 70.801,82 18.535,67 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

Από μεταφορά: 70.801,82 18.535,67 

6  

Χαλικοδέματα - 

Γαρμπιλοδέματα. 

Γαρμπιλοδέματα. Για 

γαρμπιλόδεμα των 200 kg 

τσιμέντου ανά m³  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

31.2.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 
013  

ΟΙΚ 3207 

100,00% 
m3  26,5  73  1.934,50   

7  

Μεταλλικές εσχάρες 

υδροσυλλογής. Εσχάρες 

υδροσυλλογής, από ελατό 

χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

11.2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

08-07-01-04 

014  
ΥΔΡ 6752 

100,00% 
Kg  300  2,9  870,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    73.606,32  73.606,32  

 
1.1.3. Επενδύσεις - 

Επιστρώσεις  
         

1  
Κυβόλιθοι οποιουδήποτε 

σχήματος   

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 

Α  2922  
 015   m2  

1679,

69  
19  31.914,11   

2  
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 

νησίδων κ.λ.π.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-52  

ΠΕΤΕΠ  

05-02-02-00 
016  

ΟΔΟ 2922 

100,00% 
m2  

658,8

1  
13,8  9.091,58   

3  

Για την προμήθεια και 

τοποθέτηση ενος μέτρου 

λίθινων κρασπέδων, 

διατομής 16Χ30 εκ. 

προέλευσης ιωαννίνων   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 

Α  

075.51.1  

 017   μμ  703  56  39.368,00   

4  

Επιστρώσεις δια πλακών 

προέλευσης Καβάλας, πάχους 

άνω των 3 εκ. 

ορθογωνισμένες   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 

Α  

073.12.1  

 018   m2  883,5  46  40.641,00   

5  

Πλακοστρώσεις με πλάκες 

από σκυρόδεμα διαστάσεων 

40x40 cm ΑΜΕΑ.   

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 

ΜΕ  Β-81.2  
 019   m2  50  24,3  1.215,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    122.229,69  122.229,69  

           

 

Εργασίες Προυπολογισμού   214.371,68  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  38.586,90  

Σύνολο :   252.958,58  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  37.943,79  

Σύνολο :   290.902,37  

Στρογγυλοποίηση   8,92  

Σύνολο :   290.911,29  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  69.818,71  

Γενικό Σύνολο :   360.730,00  

 

ΑΡΤΑ      /      /2018 

Η συντάξασα 

 

 

  

Αρτα    /     /2018 

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
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Κοντοστέργιου Αγορίτσα 

Πολιτικός Μηχανικός 

Γρύλλια Σοφία 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 


