
 

Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)  Σελίδα 1 από 6 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) 
Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
         

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ           

 
1.1.1. Χωματουργικά-

Καθαιρέσεις  
         

1  

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους 

έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-04-00-00 

001  
ΟΔΟ 2151 

100,00% 
m3  

574,2

05  

4,65 * 

(3,7+0,

95) 

2.670,05   

2  

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών 

λόγω δυσχερειών από 

διερχόμενα υπόγεια δίκτυα 

Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-08-00-00 

002  
ΥΔΡ 6087 

100,00% 
m3  55,85  2,5  139,63   

3  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Α-2  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
003  

ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  

479,2

8  

1,6 * 

(0,65+0

,95) 

766,85   

4  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Α-20  

ΠΕΤΕΠ  

02-07-01-00 
004  

ΟΔΟ 1530 

100,00% 
m3  175,6  0,95  166,82   

5  

Προμήθεια κοκκώδους υλικού 

μεγέθους κόκκων έως 200 

mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Α-19  
 005  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  135,7  

8,45 * 

(7,5+0,

95) 

1.146,67   

     Αθροισμα Εργασιών :    4.890,00  4.890,00  

 1.1.2. Τεχνικά           

1  

Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 

δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 
006  

ΥΔΡ 7018 

100,00% 
Kg  

8946,

7  
1,05  9.394,04   

2  

Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χάλυβας 

οπλισμού σκυροδέματος 

B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-30.2  

ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 
007  

ΟΔΟ 2612 

100,00% 
Kg  

1660,

2  
1,05  1.743,21   

3  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 

και ακαθάρτων από 

πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με 

λεία εσωτερική και 

αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 

Τυποποίηση ονομαστικής 

διαμέτρου σωλήνων (DN) 

κατά την εξωτερική 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.30.2.24  
 008  

ΥΔΡ 6711.3 

100,00% 
m  16  11  176,00   



 

Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)  Σελίδα 2 από 6 

 

διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 

με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 

mm  

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές 

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

009  
ΟΔΟ 2531 

100,00% 
m3  8,02  82  657,64   

Σε μεταφορά: 11.970,89 4.890,00 

 

  



 

Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)  Σελίδα 3 από 6 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

Από μεταφορά: 11.970,89 4.890,00 

5  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 

και ακαθάρτων από 

πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με 

λεία εσωτερική και 

αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 

Τυποποίηση ονομαστικής 

διαμέτρου σωλήνων (DN) 

κατά την εξωτερική 

διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 

με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 

mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.30.2.25  
 010  

ΥΔΡ 6711.4 

100,00% 
m  150  17,5  2.625,00   

6  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

32.1.5  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

011  
ΟΙΚ 3215 

100,00% 
m3  33,46  95  3.178,70   

7  

Προμήθεια, μεταφορά στη 

θέση εγκατάστασης, και 

τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916. Ονομαστικής 

διαμέτρου D600 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.1.1.5  
 012  

ΥΔΡ 6551.5 

100,00% 
m  2  70  140,00   

8  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. 

Κατασκευή τοίχων, 

πεζοδρομίων γεφυρών, 

επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

κ.λ.π. από σκυρόδεμα 

C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-29.3.2  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

013  
ΟΔΟ 2532 

100,00% 
m3  45,55  95  4.327,25   
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ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

9  
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-51  

ΠΕΤΕΠ  

05-02-01-00 
014  

ΟΔΟ 2921 

100,00% 
m  305  8,8  2.684,00   

10  

Καλύμματα φρεατίων. 

Καλύματα από ελατό 

χυτοσίδηρο (ductile iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

11.1.2  
 015  

ΥΔΡ 6752 

100,00% 
Kg  240  2,8  672,00   

11  

Μεταλλικές εσχάρες 

υδροσυλλογής. Εσχάρες 

υδροσυλλογής, από ελατό 

χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

11.2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

08-07-01-04 

016  
ΥΔΡ 6752 

100,00% 
Kg  696  2,8  1.948,80   

12  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. 

Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

017  
ΟΔΟ 2532 

100,00% 
m3  

615,3

5  
86  52.920,10   

Σε μεταφορά: 80.466,74 4.890,00 

 

  



 

Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)  Σελίδα 5 από 6 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

Από μεταφορά: 80.466,74 4.890,00 

13  

Προσαρμογή στάθμης 

υφισταμένου φρεατίου επί 

ανακατασκευαζομένου 

πεζοδρομίου.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-85  
 018  

ΟΔΟ 2548 

100,00% 

Τεμ

.  
50  36,8  1.840,00   

14  

Διακοσμήσεις - Ειδικές 

καλύψεις. Επιστρώσεις 

δαπέδων με κυβολίθους 

γρανιτικούς χρώματος γκρι.   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 

Α  

078.96.8  

 019   m2  223,4  48  10.723,20   

     Αθροισμα Εργασιών :    93.029,94  93.029,94  

 1.1.3. Οδοστρωσία           

1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
020  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  

8616,

5  

13,35 * 

(10,5+2

,85) 

115.030,28   

2  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 

m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
021  

ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% 
m2  86165  

1,28 * 

(0,995+

0,285) 

110.291,20   

3  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
022  

ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  86165  

1,38 * 

(1,095+

0,285) 

118.907,70   

     Αθροισμα Εργασιών :    344.229,18  344.229,18  

 1.1.4. Ασφαλτικά           

1  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές 

στρώσεις κυκλοφορίας. 

Αντιολισθηρή ασφαλτική 

στρώση συμπυκνωμένου 

πάχους 0,04 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-9.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-12-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-03-12-14 

023  
ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  1300  

8,11 * 

(7,996+

0,114) 

10.543,00   

2  

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 

αστικής οδού με χρήση 

φρέζας.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-2Α  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-03-14-00 

024  
ΟΔΟ 1132 

100,00% 
m2  8021  3,15  25.266,15   

3  
Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-1  
 025  

ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  1864  0,9  1.677,60   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας. Ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m με χρήση κοινής 

ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-11-04 
026  

ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  

78600

,6  

7,14 * 

(6,998+

0,142) 

561.208,28   

5  

Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 

στρώσεις μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-6  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-11-04 
027  

ΟΔΟ 4421.Β 

100,00% 
t  199  

73,2 * 

(72+1,2

) 

14.566,80   

6  
Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-4  
 028  

ΟΔΟ 4120 

100,00% 
m2  

11867

,6  
0,42  4.984,39   

7  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-03-11-01 

029  
ΟΔΟ 4110 

100,00% 
m2  68033  1,1  74.836,30   



 

Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)  Σελίδα 6 από 6 

 

     Αθροισμα Εργασιών :    693.082,52  693.082,52  

           

 

Εργασίες Προυπολογισμού   1.135.231,64  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  204.341,70  

Σύνολο :   1.339.573,34  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  200.936,00  

Σύνολο :   1.540.509,34  

Στρογγυλοποίηση   55,18  

Σύνολο :   1.540.564,52  

,    

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  369.735,48  

Γενικό Σύνολο :   1.910.300,00  

 

ΑΡΤΑ    /      /2018 

Η συντάξασα 

 

 

Κοντοστέργιου Αγορίτσα 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΤΑ     /      /2018 

Ο Προιστάμενος ΤΕΜ 

 

 

Σακκάς Άγγελος 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΤΑ    /    /2018 

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 

 

Γρύλλια Σοφία 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 


