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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

Έργο: Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις 

Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική (€)  Ολική (€)  

 
1. Εργασίες με τιμές 

μονάδος  
         

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ           

 
1.1.1. Σήμανση - 

Ασφάλιση  
         

1  

Διαγράμμιση οδοστρώματος. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος 

με ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-04-02-00 

001  
ΟΙΚ 7788 

100,00% 
m2  

19357

,74  
3,8  73.559,41   

2  

Διαγράμμιση οδοστρώματος 

με θερμοπλαστικά. 

Προτυπώμενα θερμοπλαστικά 

σήματα ΚΟΚ   

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 

ΜΕ  

017.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-04-02-00 

002  
ΟΙΚ 7788 

100,00% 
m2  33,16  300  9.948,00   

3  

Διαβάσεις πεζών με 

θερμοπλαστικές ταινίες 

διαγράμμισεις Διαγράμμιση 

οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά  

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 

ΜΕ  

017.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-04-02-00 

003  
ΟΙΚ 7788 

100,00% 
m2  1007  35  35.245,00   

     Άθροισμα:  118 745.41  

 1.1.2. Καθαιρέσεις          

1 
Αφαίρεση διαγράμμισης 

οδοστρώματος 

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 

ΜΕ  

017.2.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-04-01-00 

004 
ΟΙΚ 7788 

100,00% 
m2 35,2 3 105,60  

     Άθροισμα Εργασιών :    118.858,01  118.858,01  

 

Εργασίες Προϋπολογισμού   118.858,01  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  21.394,44  

Σύνολο :   140.252,45  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  21.037,87  

Σύνολο :   161.290,32  

Στρογγυλοποίηση    

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  38.709,68  

Γενικό Σύνολο :   200.000,00  

 

ΑΡΤΑ 20/12/2018 

Ο Συντάξας 

 

 

Δάφνος Γεώργιος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΡΤΑ 20/12/2018 

Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 

 

 

Σακκάς Άγγελος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΑΡΤΑ 20/12/2018 

Η Διευθύντρια ΤΥΔ 

 

 

Γρύλλια Σοφία 

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

 


