

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ .	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Εργασίες με τιμές μονάδος									
	1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
	1.1.1. Σήμανση - Ασφάλιση									
	Διαγράμμιση οδοστρώματος.	NET ΟΔΟ-ME	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00	001	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	19357,74	3,8	73.559,41	
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET N ΟΔΟ ME	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00	002	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	33,16	300	9.948,00	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά.									
	Προτυπώμενα θερμοπλαστικά σήματα ΚΟΚ	NET N ΟΔΟ ME	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00	003	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1007	35	35.245,00	
	Διαβάσεις πεζών με θερμοπλαστικές ταινίες									
1	διαγράμμισεις Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά	NET N ΟΔΟ ME	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00	004	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	35,2	3	105,60	
Άθροισμα :									118 745,41	
Άθροισμα Εργασιών :									118.858,01	118.858,01

Εργασίες Προϋπολογισμού	118.858,01
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	140.252,45
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	161.290,32
Στρογγυλοποίηση	
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	200.000,00

ΑΡΤΑ 20/12/2018
Ο Συντάξας

ΑΡΤΑ 20/12/2018
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ

ΑΡΤΑ 20/12/2018
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Δάφνος Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ