

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</b>	<b>423.195,50</b>
<b>1.1. Εργασίες Οικοδομικές</b>	<b>423.195,50</b>
1.1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις	19.988,12
1.1.2. Σκυροδέματα	37.377,78
1.1.3. Τεχνικά έργα	45.789,79
1.1.4. Λοιπά - Τελειώματα	92.304,82
1.1.5. Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά, άρδευσης)	89.237,27
1.1.6. Φυτικό υλικό	11.942,60
1.1.7. Εγκατάσταση πρασίνου	1.309,90
1.1.8. Οδοστρώσια	26.255,87
1.1.9. Ασφαλτικά	98.121,25
1.1.10. Σήμανση - Ασφάλιση	868,10

Εργασίες Προϋπολογισμού		423.195,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	76.175,19
Σύνολο :		499.370,69
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	74.905,60
Σύνολο :		574.276,29
Ποσό για αναθεωρήσεις		78,55
Σύνολο :		574.354,84
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	137.845,16
Γενικό Σύνολο :		712.200,00

Άρτα 19-2-2019  
Οι Συντάκτες Μηχανικοί

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Μιράντα Νούση  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Άρτα 19-2-2019  
Ο Προϊστάμενος  
Τεχνικών Έργων και Μελετών

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη  
Η/Μ Έργων και Μελετών

Μιράντα Νούση  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Άρτα 19-2-2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός