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ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου  

Έργο: Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας 

  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

 
1. Εργασίες με τιμές 

μονάδας  
         

 1.1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ           

 
1.1.1. Χωματουργικά  -  

Καθαιρέσεις  
         

1  

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους 

έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

02-04-00-00 

001  
ΟΔΟ 2151 

100,00% 
m3  371,9  

4,6 * 

(4+0,6) 
1.710,74   

2  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-2  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
002  

ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  4  

1,3 * 

(0,7+0,

6) 

5,20   

3  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες. Γενικές εκσκαφές 

σε έδαφος βραχώδες χωρίς 

χρήση εκρηκτικών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-3.3  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
003  

ΟΔΟ 1133.Α 

100,00% 
m3  16  

8,8 * 

(8,2+0,

6) 

140,80   

4  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 

συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

15-02-01-01 

004  
ΟΙΚ 2226 

100,00% 
m3  125  

28,6 * 

(28+0,6

) 

3.575,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    5.431,74  5.431,74  

 1.1.2. Σκυροδέματα           

1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. 

Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

005  
ΟΔΟ 2532 

100,00% 
m3  

441,1

5  
94,2  41.556,33   
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2  

Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 

δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 
006  

ΥΔΡ 7018 

100,00% 
Kg  

3982,

08  
1,15  4.579,39   

     Αθροισμα Εργασιών :    46.135,72  46.135,72  

 1.1.3. Ασφαλτικά           

1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
007  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  150  

14,35 * 

(11,5+2

,85) 

2.152,50   

2  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
008  

ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  600  

1,48 * 

(1,195+

0,285) 

888,00   

3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-03-11-01 

009  
ΟΔΟ 4110 

100,00% 
m2  600  1,2  720,00   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας. Ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m με χρήση κοινής 

ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-11-04 
010  

ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  500  

7,84 * 

(7,698+

0,142) 

3.920,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    7.680,50  7.680,50  

Σε μεταφορά: 0,00 59.247,96 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

Από μεταφορά: 0,00 59.247,96 

           

 

Εργασίες Προυπολογισμού   59.247,96  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  10.664,63  

Σύνολο :   69.912,59  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  10.486,89  

Σύνολο :   80.399,48  

Στρογγυλοποίηση   245,68  

Σύνολο :   80.645,16  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  19.354,84  

Γενικό Σύνολο :   100.000,00  

 

ΑΡΤΑ    /     /2019 

Η Συντάξασα 

 

 

Γκανιάτσα Ευαγγελία 

Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΡΤΑ     /     /2019 

Ο προιστάμενος ΤΕΜ 

 

 

Σακκάς Άγγελος 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΤΑ    /      /2019 

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 

 

Γρύλλια Σοφία  

Τοπογράφος Μηχανικός 

 


