

Προϋπολογισμός ΜελέτηςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ</b>	<b>1.135.231,64</b>
<b>1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>	<b>1.135.231,64</b>
<u>1.1.1. Χωματουργικά-Καθαιρέσεις</u>	<u>4.890,00</u>
<u>1.1.2. Τεχνικά</u>	<u>93.029,94</u>
<u>1.1.3. Οδοστρωσία</u>	<u>344.229,18</u>
<u>1.1.4. Ασφαλτικά</u>	<u>693.082,52</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		1.135.231,64
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	204.341,70
Σύνολο :		1.339.573,34
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	200.936,00
Σύνολο :		1.540.509,34
Στρογγυλοποίηση		55,18
Σύνολο :		1.540.564,52
,		
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	369.735,48
Γενικό Σύνολο :		1.910.300,00

ΑΡΤΑ / /2018  
Η συντάξασαΑΡΤΑ / /2018  
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜΑΡΤΑ / /2018  
Η Δ/ντρια ΤΥΔΚοντοστεργίου Αγορίτσα  
Πολιτικός ΜηχανικόςΣακκάς Άγγελος  
Πολιτικός ΜηχανικόςΓρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός