

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 4/12/2019

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</u>	<u>7.715,23</u>
<u>1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>	<u>7.715,23</u>
<u>1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>3.679,03</u>
<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>	<u>4.036,20</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		7.715,23
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	0,00%	
Σύνολο :		7.715,23
Απρόβλεπτα		
Σύνολο :		7.715,23
Στρογγυλοποίηση		2,51
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	1.852,26
Γενικό Σύνολο :		9.570,00

Αρτα / /2019
Ο συντάξαςΑρτα / /2019
Η Δ/ντρια