
 

Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής  Σελίδα 1 από 8 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής  

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Εργασίες με τιμές μονάδας  
 
Έργα Οδοποιίας  
 
Χωματουργικά  
 
AT. 001  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια  3,00x4,00x50,00x0,70  420,000   
Τοιχία  2,00x1,00x75,00x0,70  105,000   
Δρόμος  100,00x6,00x0,20  120,000   

  420+120+105  645,000   

ΣΥΝΟΛΟ  645  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  645  

 

  
 
AT. 002  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια  3,00x4,00x50,00x0,30  180,000   
Τοιχία  2,00x1,00x75,00x0,30  45,000   

  180+45  225,000   

ΣΥΝΟΛΟ  225  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  225  

 

  
 
AT. 003  Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των 

γενικών εκσκαφών. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Δρόμος  100,00x5,00x0,05  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  25  

 

  
 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Τοιχία ανάντι  75,00x2,00x0,30  45,000   
Τοιχίο κατάντι  22,00x0,50x5,50  60,500   

  45+60,5  105,500   

ΣΥΝΟΛΟ  105,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  105,5  

 

  
 
AT. 005  Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια  3,00x1,00x50,00 + 2,50x1,00x49,00 + 2,00x1,00x48,00 + 
1,50x1,00x47,00  

439,000   

ΣΥΝΟΛΟ  439  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  439  

 

  
 
AT. 006  Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια  3,00x1,00x50,00 + 2,50x1,00x49,00 + 2,00x1,00x48,00 + 
1,50x1,00x47,00  

439,000   

ΣΥΝΟΛΟ  439  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  439  

 

  
 
Τεχνικά Έργα  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 007  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Τοιχία ανάντι  1,00x1,16x27,00 + 1,00x1,39x48,00  98,040   
Φρεάτιο  2,00x2,00x2,00  8,000   
Ρείθρο  1,20x0,30  0,360   
Σωληνωτό  1,66x1,66x10,00  27,556   
Συρματοκιβώτια  0,50x2,00x40,00  40,000   
Προς στρογγυλοποίηση  0,04  0,040   

  98,04+8+0,36+27,556+40+0,04  173,996   

ΣΥΝΟΛΟ  173,996  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  173,996  

 

  
 
AT. 008  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Εγκιβωτισμός σωληνωτού  1,66x1,66 - 3,14x1,26x1,26/4  1,509   

ΣΥΝΟΛΟ  1,509  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  1,509  

 

  
 
AT. 009  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Ρείθρο  0,283x145,00 + 0,46  41,495   

ΣΥΝΟΛΟ  41,495  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m3)  41,495  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 010  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 

γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια  2,00x40,00x0,15  12,000   

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m3)  12  

 

  
 
AT. 011  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 

τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Φρεάτιο  4,32  4,320   

ΣΥΝΟΛΟ  4,32  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  4,32  

 

  
 
AT. 012  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Τοιχία ανάντι  2,18x27,00 + 3,238x48,00  214,284   

ΣΥΝΟΛΟ  214,284  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m3)  214,284  

 

  
 
AT. 013  Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Τοιχία ανάντι  (27,00+48,00)/0,50x2x1,00x2,00  600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Kg)  600  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 014  Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Φρεάτια  5x2,00x2,00  20,000   
Ρείθρα  1,40x145,00x1,10x1,92  428,736   
Συρματοκιβώτια  3,00x40,00x1,10x1,90  250,800   
Προς στρογγυλοποίηση  0,46  0,460   

  20+428,736+250,8+0,46  699,996   

ΣΥΝΟΛΟ  699,996  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (Kg)  699,996  

 

  
 
AT. 015  Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 
mm (m)  

 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Σωληνωτό Φ100  10,00  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m)  10  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 016  Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και 

σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα. (Kg)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια 1η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x40  520,000   
Συρματοκιβώτια 2η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x39  507,000   
Συρματοκιβώτια 3η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x38  494,000   
Συρματοκιβώτια 4η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x37  481,000   
Συρματοκιβώτια 5η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x36  468,000   
Συρματοκιβώτια 6η σειρά  (0,50x0,50x2 + 0,50x1,00x4)x36  90,000   
  (520+507+494+481+468+90)x2,10x1,10  5913,600   

Προς στρογγυλοποίηση  5913,6+6,40  5920,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5920  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (Kg)  5920  

 

  
 
AT. 017  Φάτνες από συρματόπλεγμα. Κατασκευή φατνών. (m2)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια 1η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x40  520,000   
Συρματοκιβώτια 2η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x39  507,000   
Συρματοκιβώτια 3η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x38  494,000   
Συρματοκιβώτια 4η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x37  481,000   
Συρματοκιβώτια 5η σειρά  (1,00x2,00x3 + 1,00x1,00x3 + 1,00x2,00x2)x36  468,000   
Συρματοκιβώτια 6η σειρά  (0,50x0,50x2 + 0,50x1,00x4)x36  90,000   

  520+507+494+481+468+90  2560,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2560  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m2)  2560  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 018  Φάτνες από συρματόπλεγμα. Πλήρωση φατνών. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Συρματοκιβώτια  40,00x2,00x1,00 + 39,00x2,00x1,00 + 38,00x2,00x1,00 + 
37,00x2,00x1,00 + 36,00x2,00x1,00 + 36,00x0,50x0,50  

389,000   

Προς στρογγυλοποίηση  389+1,00  390,000   

ΣΥΝΟΛΟ  390  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m3)  390  

 

  
 
Οδοστρωσία  
 
AT. 019  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Δρόμος  100x6,00x0,10  60,000   

ΣΥΝΟΛΟ  60  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m3)  60  

 

  
 
AT. 020  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). (m2)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Δρόμος  100,00x6,00  600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m2)  600  

 

  
 
Ασφαλτικά  
 
AT. 021  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Ροδαυγή  100,00x5,00  500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (m2)  500  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 022  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Δρόμος  (110,00+130,00)x5,00  1200,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1200  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m2)  1200  

 

  
 
AT. 023  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. (t)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Δρόμος  61  61,000   

ΣΥΝΟΛΟ  61  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (t)  61  

 

  
 
AT. 024  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου. (m2)  
 

0  Ροδαυγή  
 
    
 

Δρόμος  (110,00+100,00+130,00)x5,00  1700,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1700  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m2)  1700  

 

  
 
 

Η συντάξασα  
 

Ευαγγελία Γκανιάτσα 
Τοπ. Μηχ/κός  

Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολ. Μη/κος  

Η Διευθύντρια ΤΥΔ 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπ. Μη/κος  

 


