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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του πδ 99/2017  

 
Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)  
 

0  Β'  
 
    
 

Κιγκλιδώματα στην είσοδο  7x15  105,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη  105x0,10  10,500   

  105+10,5  115,500   

ΣΥΝΟΛΟ  115,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (Kg)  115,5  

 

  
 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

  Β'  
 
    
 

Όψη κουζίνας και 2 όψεις αποθήκης  ((10x3,5)+3,5x(6+4,5))x0,5  35,875   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  35,875x0,1  3,588   

  35,875+3,5875  39,463   

ΣΥΝΟΛΟ  39,463  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  39,463  

 

  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  Β'  
 
    
 

WC  3x2x(0,2x0,7x0,2)  0,168   

  0,168  0,168   

ΣΥΝΟΛΟ  0,168  

 

Σε μεταφορά:  0,168 
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  Μερική Ολική 

 

Από μεταφορά:  0,168 

 

  Β'  
 
    
 

WC καθαίρεση λεκάνης  0,5  0,500   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  0,5x0,1  0,050   

  0,5+0,05  0,550   

ΣΥΝΟΛΟ  0,718  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  0,718  

 

  
 
AT. 012  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. (m2)  
 

  Β'  
 
    
 

Καθαίρεση μεταλλικών φύλλων στέγης 
αποθήκης (από κάτοψη)  

40  40,000   

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  40  

 

  
 
Σκυροδέματα  
 
AT. 022  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

  Β'  
 
    
 

Σκυροδετηση τμήματος του αύλειου χώρου  5x5x0,15  3,750   

  3,75  3,750   

ΣΥΝΟΛΟ  3,75  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m3)  3,75  

 

  
 
AT. 023  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)  
 

  Β'  
 
    
 

Σκυροδέτηση αύλειου χώρου  5x5x1,92  48,000   

  48  48,000   

ΣΥΝΟΛΟ  48  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Kg)  48  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  Β'  
 
    
 

Οψη κουζίνας και 2 όψεις αποθήκης  ((10x3,5)+3,5x(6+4,5))x0,5  35,875   

Εσωτερικος χώρος αποθήκης  (7,9+6+3,85+4,38)x3  66,390   

ΣΥΝΟΛΟ  66,39  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  66,39  

 

  
 
Δίκτυα  
 
AT. 037  Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Λεκάνη καταιονιστήρα Από υαλώδη πορσελάνη 

Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm (Τεμ.)  
 

  Β'  
 
    
 

Τοποθέτηση ντουζιέρας και μπαταρίας 
συμπεριλαμβανομένου των εξαρτημάτων 
τους  

1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  Β'  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 064  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)  
 

  B'  
 
    
 

Αίθουσες και διάδρομοι και χώρος 
εστιατορίου  

(3,65x6,85)+(2,05x11,35)+(3,65x6,85)+(11,07x5)+(11x1,45)  144,573   

  144,5725  144,573   

ΣΥΝΟΛΟ  144,573  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064   (m2)  144,573  

 

  
 
AT. 067  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (m2)  
 

  Β'  
 
    
 

Αποθήκη (από κάτοψη)  37  37,000   

  37  37,000   

ΣΥΝΟΛΟ  37  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 067   (m2)  37  

 

  
 
AT. 068  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)  
 

  Β'  
 
    
 

Όψη κουζίνας και 2 όψεις αποθήκης 
(3kg/m3)  

(((10x3,5)+3,5x(6+4,5))x0,5)x3  107,625   

Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  107,625x0,1  10,763   

  107,625+10,7625  118,388   

ΣΥΝΟΛΟ  118,388  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 068   (Kg)  118,388  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  Β'  
 
    
 

Αίθουσες και διάδρομος και χώρος 
εστιατορίου  

30  30,000   

Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  30x0,10  3,000   

  30+3  33,000   

ΣΥΝΟΛΟ  33  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  33  

 

  
 
AT. 077  Οροφές. Επιστέγαση οροφής με πάνελ 40mm. (m2)  
 

  Β'  
 
    
 

Στέγη αποθήκης (από κάτοψη)  40  40,000   

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 077   (m2)  40  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  Β'  
 
    
 

Κιγκλιδώματα στην είσοδο  7x30  210,000   

  210  210,000   

ΣΥΝΟΛΟ  210  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  210  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 109  Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερα (Τεμ.)  
 

  Β'  
 
    
 

Αίθουσες  και χώρος εστιατορίου και 
διάδρομοι  

8  8,000   

  8  8,000   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109   (Τεμ.)  8  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 117  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.  

 

  Β'  
 
    
 

Εσωτερικός χώρος αποθήκης  (7,9+6+3,85+4,38)x3  66,390   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  66,39x0,1  6,639   

  66,39+6,639  73,029   

ΣΥΝΟΛΟ  73,029  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117   (m2)  73,029  

 

  
 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  Β'  
 
    
 

Όψεις κουζίνας και αποθήκης  (10x3,5+3,5x(6+4,5))x0,5  35,875   
Αποθήκη  (7,9+6+3,85+4,38)x3  66,390   
Προαύξηση για τη μελέτη 10%  (35,875+66,39)x0,1  10,227   

  35,875+66,39+10,2265  112,492   

ΣΥΝΟΛΟ  112,492  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  112,492  
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AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  B'  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 121  Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. (m2)  
 

  B'  
 
    
 

Κουζίνα και 2 όψεις αποθήκης  66,39  66,390   

  66,39  66,390   

ΣΥΝΟΛΟ  66,39  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 121   (m2)  66,39  

 

  
 
AT. 127  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 

δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.)  
 

0  Β  
 
    
 

Αυλειος χώρος  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 127   (Τεμ.)  2  

 

  
 
AT. 129  Κάθισμα με μπράτσα (Tεμ.)  
 

  Β'  
 
    
 

  6  6,000   

  6  6,000   

ΣΥΝΟΛΟ  6  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 129   (Tεμ.)  6  

 

  
 
AT. 130  Καρεκλάκι νηπίων (Tεμ.)  
 

  Β'  
 
    
 

  10  10,000   

  10  10,000   

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130   (Tεμ.)  10  

 

  
 
AT. 132  Τραπεζάκι νηπίων (Tεμ.)  
 

  Β'  
 
    
 

  4  4,000   

  4  4,000   

ΣΥΝΟΛΟ  4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 132   (Tεμ.)  4  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  
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