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Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών 
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  

 
Ημερομηνία :    30/12/2019  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
EΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 004  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες)  ((0,10x5,80)+(2x0,25x5,80))x26  90,480   
Περιμέτρικά κτιρίου (50%)  0,5x(5,80x(25,50+25,50+14,55+14,55))  232,290   
Εσωτερικά κτιρίου  50  50,000   
Εξωτερικά κτιρίου  50  50,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (90,48+232,29+50+50)x0,1  42,277   

  90,48+232,29+50+50+42,277  465,047   

ΣΥΝΟΛΟ  465,047  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  465,047  

 

  
 
AT. 011  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(m3)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Είσοδος  5  5,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  5x0,1  0,500   

  5+0,5  5,500   

ΣΥΝΟΛΟ  5,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  5,5  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 012  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  2x25,50x(25,50/2)  650,250   

  650,25  650,250   

ΣΥΝΟΛΟ  650,25  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  650,25  

 

  
 
AT. 015  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης 

κοπής (m*cm)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Εργασίες στέγης (περιμετρικά)  (25,50+25,50)x20  1020,000   
Εργασίες στέγης (κάθετα)  20x20  400,000   

  1020+400  1420,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1420  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m*cm)  1420  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 026  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες)  ((0,10x5,80)+(0,25x5,80x2))x26  90,480   
Περιμετρικά κτιρίου (50%)  0,5x(5,80x(25,50+25,50+14,55+14,55))  232,290   
Εσωτερικά (από κάτοψη)  50  50,000   
Εξωτερικά (από κάτοψη)  50  50,000   

  90,48+232,29+50+50  422,770   

ΣΥΝΟΛΟ  422,77  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m2)  422,77  

 

  
 
Δίκτυα  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 038  Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

  2  2,000   

  2  2,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (Τεμ.)  2  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
 
AT. 075  Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Παράθυρα  (1,70x1,4)x3+(1,70x1,60)x2  12,580   
Πόρτα εισόδου  2x1x2,5  5,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  (12,58+5)x0,10  1,758   

  12,58+5+1,758  19,338   

ΣΥΝΟΛΟ  19,338  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075   (m2)  19,338  

 

  
 
AT. 077  Οροφές. Επιστέγαση οροφής με πάνελ 40mm. (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Εργασίες στέγης  (13,20+13,20)x25,50  673,200   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  673,2x0,10  67,320   

  673,2+67,32  740,520   

ΣΥΝΟΛΟ  740,52  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 077   (m2)  740,52  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 079  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου. (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Είσοδος  9  9,000   

  9  9,000   

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 079   (m2)  9  

 

  
 
AT. 081  Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με 

χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης. (m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες-50%)  26x0,5x((5,80x0,25x2)+(0,10x5,80))  45,240   

  45,24  45,240   

ΣΥΝΟΛΟ  45,24  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 081   (m2)  45,24  

 

  
 
AT. 082  Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας. 

(m2)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες)  45,24  45,240   

  45,24  45,240   

ΣΥΝΟΛΟ  45,24  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 082   (m2)  45,24  

 

  
 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 099  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους (Kg)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Σκάλα στο χώρο απασχόλησης  50  50,000   

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099   (Kg)  50  

 

  
 
AT. 109  Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερα (Τεμ.)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Τραπεζαρία και χώρπς απασχόλησης  6  6,000   

  6  6,000   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109   (Τεμ.)  6  

 

  
 
Λοιπά - Τελειώματα  
 
AT. 117  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.  

 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Από κάτοψη  50  50,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  50x0,10  5,000   

  50+5  55,000   

ΣΥΝΟΛΟ  55  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117   (m2)  55  

 

  
 
  



 

Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφον., σταθμών 
του ΚΚΜΠΑΠ Δ. Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 99/2017  

Σελίδα 6 από 7 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 118  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. (m2)  

 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Από κάτοψη  420  420,000   
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%  420x0,10  42,000   

  420+42  462,000   

ΣΥΝΟΛΟ  462  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118   (m2)  462  

 

  
 
AT. 120  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)  
 

  ΑΓΙΟΙ ΑΝΆΡΓΥΡΟΙ  
 
    
 

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 128  Κάθισμα γραφείου (εργασίας)  
 

  Αγιοι Ανάργυροι  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128   (Tεμ.)  1  

 

  
 
AT. 134  Βιβλιοθήκη γραφείου (Tεμ.)  
 

  Αγιοι Ανάργυροι  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 134   (Tεμ.)  1  

 

  
 
AT. 139  Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (Tεμ.)  
 

  Αγιοι Ανάργυροι  
 
    
 

  1  1,000   

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 139   (Tεμ.)  1  

 

  
 
 

Η Συντάξασα 
 

Κακκάβα Αντωνία 
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ο Προιστάμενος  
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ/κός Μηχ/κός  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχ/κός  

 


