

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 004 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες)	$((0,10 \times 5,80) + (2 \times 0,25 \times 5,80)) \times 26$	90,480	
Περιμετρικά κτιρίου (50%)	$0,5 \times (5,80 \times (25,50 + 25,50 + 14,55 + 14,55))$	232,290	
Εσωτερικά κτιρίου	50	50,000	
Εξωτερικά κτιρίου	50	50,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	$(90,48 + 232,29 + 50 + 50) \times 0,1$	42,277	
	$90,48 + 232,29 + 50 + 50 + 42,277$	465,047	
ΣΥΝΟΛΟ			465,047

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m2) 465,047

ΑΤ. 011 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Είσοδος	5	5,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	$5 \times 0,1$	0,500	
	$5 + 0,5$	5,500	
ΣΥΝΟΛΟ			5,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (m3) 5,5

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 012 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Εργασίες στέγης	2x25,50x(25,50/2) 650,25	650,250 650,250	
ΣΥΝΟΛΟ			650,25

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012 (m2)	650,25
--	---------------

ΑΤ. 015 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (m*cm)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Εργασίες στέγης (περιμετρικά)	(25,50+25,50)x20	1020,000	
Εργασίες στέγης (κάθετα)	20x20	400,000	
	1020+400	1420,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1420

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015 (m*cm)	1420
--	-------------

Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

ΑΤ. 026 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες)	((0,10x5,80)+(0,25x5,80x2))x26	90,480	
Περιμετρικά κτιρίου (50%)	0,5x(5,80x(25,50+25,50+14,55+14,55))	232,290	
Εσωτερικά (από κάτοψη)	50	50,000	
Εξωτερικά (από κάτοψη)	50	50,000	
	90,48+232,29+50+50	422,770	
ΣΥΝΟΛΟ			422,77

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026 (m2)	422,77
--	---------------

Δίκτυα

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038 (Τεμ.) 2

Επενδύσεις - Επιστρώσεις

ΑΤ. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Παράθυρα	(1,70x1,4)x3+(1,70x1,60)x2	12,580	
Πόρτα εισόδου	2x1x2,5	5,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	(12,58+5)x0,10	1,758	
	12,58+5+1,758	19,338	
ΣΥΝΟΛΟ			19,338

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075 (m2) 19,338

ΑΤ. 077 Οροφές. Επιστέγαση οροφής με πάνελ 40mm. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Εργασίες στέγης	(13,20+13,20)x25,50	673,200	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	673,2x0,10	67,320	
	673,2+67,32	740,520	
ΣΥΝΟΛΟ			740,52

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 077 (m2) 740,52

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 079 Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Είσοδος	9	9,000	
	9	9,000	
ΣΥΝΟΛΟ			9

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 079 (m2) 9

ΑΤ. 081 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες-50%)	26x0,5x((5,80x0,25x2)+(0,10x5,80))	45,240	
	45,24	45,240	
ΣΥΝΟΛΟ			45,24

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 081 (m2) 45,24

ΑΤ. 082 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Περιμετρικά κτιρίου (κολώνες)	45,24	45,240	
	45,24	45,240	
ΣΥΝΟΛΟ			45,24

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 082 (m2) 45,24

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 099 Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Σκάλα στο χώρο απασχόλησης	50	50,000	
	50	50,000	
ΣΥΝΟΛΟ			50

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099 (Kg)	50
--	-----------

ΑΤ. 109 Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερά (Τεμ.)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Τραπεζαρία και χώρος απασχόλησης	6	6,000	
	6	6,000	
ΣΥΝΟΛΟ			6

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109 (Τεμ.)	6
--	----------

Λοιπά - Τελειώματα

ΑΤ. 117 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Από κάτοψη Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	50	50,000	
	50x0,10	5,000	
	50+5	55,000	
ΣΥΝΟΛΟ			55

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 117 (m2)	55
--	-----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 118 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (m2)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Από κάτοψη	420	420,000	
Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	420x0,10	42,000	
	420+42	462,000	
ΣΥΝΟΛΟ			462

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118 (m2)	462
--	------------

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.)	1
--	----------

ΑΤ. 128 Κάθισμα γραφείου (εργασίας)

Αγιοι Ανάργυροι

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 128 (Τεμ.)	1
--	----------

ΑΤ. 134 Βιβλιοθήκη γραφείου (Τεμ.)

Αγιοι Ανάργυροι

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
		Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 134 (Τεμ.)	1

ΑΤ. 139 Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (Τεμ.)

Αγιοι Ανάργυροι

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 139 (Τεμ.) 1

Η Συντάξασα

Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Προιστάμενος

Σακκάς Άγγελος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχ/κός