

Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ημερομηνία : 30/12/2019

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (Kg)

□

Βεράντες Προσαύξηση 10% για τη μελέτη	30x15	450,000	
	450x0,10	45,000	
	450+45	495,000	
ΣΥΝΟΛΟ			495

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (Kg) 495

ΑΤ. 004 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)

□

Από κατόψεις Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	80	80,000	
	80x0,1	8,000	
	80+8	88,000	
ΣΥΝΟΛΟ			88

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m2) 88

ΑΤ. 011 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)

□

Αμμοδόχος αύλειου χώρου Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	4	4,000	
	4x0,1	0,400	
	4+0,4	4,400	
ΣΥΝΟΛΟ			4,4

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 011 (m3)		4,4	

AT. 013 Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών (Τεμ.)

□

Αποξήλωση οργάνου του αύλειου χώρου	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 013 (Τεμ.) 1

Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

AT. 026 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)

□

Ισόγειο και 1ος όροφος 9από κάτοψη)	80	80,000	
	80	80,000	
ΣΥΝΟΛΟ			80

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 026 (m2) 80

AT. 027 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. (m2)

□

Ισόγειο και 1ος όροφος (από κάτοψη)	40	40,000	
	40	40,000	
ΣΥΝΟΛΟ			40

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 027 (m2) 40

Δίκτυα

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 038 Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Τεμ.)

Γ

	2	2,000	
	2	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038 (Τεμ.) 2

Επενδύσεις - Επιστρώσεις

ΑΤ. 064 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (m2)

Γ

Είσοδος, Διάδρομοι, χώρος αλλαγής βρεφών και χωλ (από κάτοψη)	32+30	62,000	
	62	62,000	
ΣΥΝΟΛΟ			62

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 064 (m2) 62

ΑΤ. 075 Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής (m2)

Γ

Πόρτα εισόδου και παράθυρα (από κατόψεις) Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	80	80,000	
	80x0,10	8,000	
	80+8	88,000	
ΣΥΝΟΛΟ			88

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 075 (m2) 88

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 078 Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. (m2)

□

Στέγαστρο εισόδου και πέργκολα Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	9x2,5x2 45x0,10 45+4,5	45,000 4,500 49,500	
ΣΥΝΟΛΟ			49,5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 078 (m2)	49,5
--	-------------

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

ΑΤ. 099 Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Kg)

□

Βεράντες	30x40 1200	1200,000 1200,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1200

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 099 (Kg)	1200
--	-------------

ΑΤ. 101 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (m2)

□

	5 5	5,000 5,000	
ΣΥΝΟΛΟ			5

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 101 (m2)	5
--	----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 109 Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερά (Τεμ.)

□

Ισόγειο και 1ος όροφος	8	8,000	
	8	8,000	
ΣΥΝΟΛΟ			8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 109 (Τεμ.) 8

ΑΤ. 110 Επισκευή-συντήρηση - ελαιοχρωματισμός ξύλινου σκελετού στεγάστρου εισόδου (Τεμ.)

□

Ξύλινος σκελετός εισόδου Πέργκολα	1	1,000	
	1	1,000	
	1+1	2,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 110 (Τεμ.) 2

ΑΤ. 113 Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας (m)

□

Ισόγειο	8	8,000	
	8	8,000	
ΣΥΝΟΛΟ			8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 113 (m) 8

Λοιπά - Τελειώματα

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 118 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (m2)

□

Από κάτοψη Προσαύξηση για τη μελέτη 10%	800	800,000	
	800x0,1	80,000	
	800+80	880,000	
ΣΥΝΟΛΟ			880

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 118 (m2)	880
--	------------

ΑΤ. 120 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. (Τεμ.)

□

Σύνθετο πολυόργανο παιδικής χαράς	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 120 (Τεμ.)	1
--	----------

ΑΤ. 122 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (Τεμ.)

□

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 122 (Τεμ.)	1
--	----------

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

ΑΤ. 130 Καρεκλάκι νηπίων (Τεμ.)

□

	20	20,000	
	20	20,000	
ΣΥΝΟΛΟ			20

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 130 (Τεμ.)	20
---	----

ΑΤ. 134 Βιβλιοθήκη γραφείου (Τεμ.)

□

	1	1,000	
	1	1,000	
ΣΥΝΟΛΟ			1

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 134 (Τεμ.)	1
---	---

Η Συντάξασα
Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος
Σακκάς Άγγελος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Δ/ντρια ΤΥΔ
Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχ/κός