

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	475.366,65
1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	475.366,65
1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	47.093,16
1.1.2. Σκυροδέματα	3.886,95
1.1.3. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα	18.564,59
1.1.4. Δίκτυα	51.854,83
1.1.5. Επενδύσεις - Επιστρώσεις	128.614,35
1.1.6. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	96.507,00
1.1.7. Λοιπά - Τελειώματα	128.845,77

Εργασίες Προϋπολογισμού		475.366,65
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	85.566,00
Σύνολο :		560.932,65
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	84.139,90
Σύνολο :		645.072,55
Στρογγυλοποίηση		88,74
Σύνολο :		645.161,29
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	154.838,71
Γενικό Σύνολο :		800.000,00

ΑΡΤΑ / /
Οι συντάξαντες

Κακκάβα Αντωνία
Πολιτικός Μηχανικός

Γιαμούρης Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μπαλατσούκας Θεόδωρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΡΤΑ / /
Οι Προϊστάμενοι

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Νούτση Μιράντα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός