
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ  Σελίδα 1 από 12 

 

   
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ         

ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2) 
 
 

1 Moυργκάνας  
 
 

  65Χ0,4  26  

ΣΥΝΟΛΟ  26  

 

2  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
 

  4Χ0,4  1,6  

ΣΥΝΟΛΟ  1,6 

 
 

    27,6   

ΣΥΝΟΛΟ  27,6  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m2)  27,6 

 

  
 
AT. 002  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (m)  
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
 

   60  

ΣΥΝΟΛΟ  60 

 

2  Πριοβόλου  
 
 

   10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

 

3 Πέτρου Γαρουφαλλιά  
 
 

   50  

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 
 

4  Αγ. Αρτεμίου  
 
 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 
 

5  Πλ. Καραϊσκάκη 
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   5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 
6                    Κόμβος Παπακώστα 
 

  35  

ΣΥΝΟΛΟ  35 

 
 

    180,00   

ΣΥΝΟΛΟ  180 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m)  180 

 
 

 
 
AT. 003  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 

1  Πριοβόλου  
 
 

ΜΧΠΧΒ  50x0,4x0,4  8   

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

2  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
 

  20x0,4x0,4  3,2   

ΣΥΝΟΛΟ  3,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  11,2  

 

  
 
AT. 004  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  
 

1                  Πριοβόλου 
    
 

 Μήκος εκσκσφήςΧΠΧΒ 50x0,3Χ0,2  15   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 
 
 
2  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 

 20x0,4x0,2  1,6   

ΣΥΝΟΛΟ  1,6  

    

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  16,6 

 

  
 
AT. 005  Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 

(m3) 
 

1  Διασταύρωση Ζάρρα & Σκουφά 
 
 

  3Χ1Χ1  3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

2  Πρωταγόρα  
 
 

  3Χ1Χ1  3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

3 Νέα Διάνοιξη κάθετη Σωκράτους  
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  3Χ1Χ1 3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

      

ΣΥΝΟΛΟ 9 9 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  9 

 

  
 
AT. 006  

 

1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3) 
 
 
Από Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα 

   430Χ0,3Χ0,30 38,70   

ΣΥΝΟΛΟ  38,70 

 
2                     Διασταύρωση Σκουφά & Ζάρρα 
 

  3Χ1Χ1 3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
3                    Πριοβόλου 
 

  50Χ0,40Χ0,20 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 
4                Πέτρου Γαρουφαλιά-Μουργκάνας-Αρισταγόρα-Μίλωνος  
 

  545Χ0,3Χ0,30 49,05   

ΣΥΝΟΛΟ  49,05 

 
 
5                     Νέα Διάνοιξη κάθετη Σωκράτους 
 
 

  3Χ1Χ1 3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
 
6                    Αγ. Αρτεμίου 
 
 

  360Χ0,30Χ0,30 32,40  

ΣΥΝΟΛΟ  32,0 

 
 
7                  Πρωταγόρα 
 

  3Χ1Χ1 3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
8                 Κόμβος Παπακώστα       
 

  35Χ0,3Χ0,3 3,15  

ΣΥΝΟΛΟ  3,15 

 
9                 Πλατεία Καραϊσκάκη 
 

  20Χ0,4Χ0,2 1,60  

ΣΥΝΟΛΟ  1,60 

 
 
 
 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 007  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (m2)  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  138,10 
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1  Μουργκάνας  
 
    
 

  65Χ0,4  26   

ΣΥΝΟΛΟ  26  

 

2  Πρωταγόρα  
 
 

  4χ0,4  1,6   

ΣΥΝΟΛΟ  1,6 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m2)  27,6 

 

  
 
 
AT. 008  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3) 
 

1  Πριοβόλου  
 
 

  50Χ0,10Χ0,40  2  

ΣΥΝΟΛΟ  2  

 

2  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
 

  20Χ0,4Χ0,2 1,6   

ΣΥΝΟΛΟ  1,6 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  3,6  

 

  
 
AT. 009  Αποξήλωση και επανοτοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε σχήματος και χρώματος (m2)  
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
 

  270Χ0,4  108   

ΣΥΝΟΛΟ  108  

 

2  Πριοβόλου  
 
 

  50Χ0,4  20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

3 Πέτρου Γαρουφαλλιά  
 
 

  300Χ0,4  120  

ΣΥΝΟΛΟ  120  

 
 

4  Αρισταγόρα  
 
 

  100Χ0,4  40  

ΣΥΝΟΛΟ  40 

 
 
 
 

5  Μίλωνος  
 
 

  80Χ0,4  32   

ΣΥΝΟΛΟ  32  
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6                        Κόμβος Παπακώστα 
 

 35Χ0,4  14   

ΣΥΝΟΛΟ  14 

 
7                      Αγ. Αρτεμίου & Ελ. Βενιζέλου 
 

 50Χ0,4  20   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

8  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
 

  20Χ0,4  8   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m2)  362  

 

  
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 010  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (m)  

 
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
 

   163   

ΣΥΝΟΛΟ  163  

 

2  Πέτρου Γαρουφαλιά 
 
 

   30  

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 

3 Αγ. Αρτεμίου  
 
 

   30  

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m)  223  

 

  
 
AT. 011  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  

 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
 

  407,5Χ0,4 163   

ΣΥΝΟΛΟ  163  

 

2  Πέτρου Γαρουφαλιά 
 
 

  30Χ0,4 12  

ΣΥΝΟΛΟ  12 

 

3 Αγ. Αρτεμίου  
 
 

  30Χ0,4 12  

ΣΥΝΟΛΟ  12 
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    187   

ΣΥΝΟΛΟ  187  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m2)  187  

 

  
 
AT. 012  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  

 
                         Ως το άρθρο 11 
 

    187   

ΣΥΝΟΛΟ  187 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  187  

 

  
 
AT. 013  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου. (m2) 
 
                           Ως το άρθρο 11  
  

  187   

ΣΥΝΟΛΟ  187 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m)  187 

 

  
 
ΔΙΚΤΥΑ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
 
AT. 014  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους 

μέχρι 14,00 m. (Τεμ.)  
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6  

 

2  Σκουφά & Ζάρρα 
 
    
 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (Τεμ.)  9  

 

  
 
AT. 015  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

(Τεμ.)  
 

1  Πριοβόλου  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

2  Πλατεία Καραϊσκάκη 
 
    
 

    2,00   

ΣΥΝΟΛΟ  2 
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 016  Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 

καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και 
πάχους 3,2 χτ. (m)  
  

 

1  Πριοβόλου  
 
    
 

    50,00   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

2  Πλατεία Καραϊσκάκη 
 
    
 

    20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 
    
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m.)  70  

 

  
 
 
 
AT. 017  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2 (m )   
 

1  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
    
 

    20,00   

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m)  20,00 

 

  
 
AT. 018  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2 (m)  

 

1  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
    
 

    26   

ΣΥΝΟΛΟ  26  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m)  26 

 

  
 
AT. 019  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 1,5mm2 (m) 
 

1  Πριοβόλου  
 
    
 

    60   

ΣΥΝΟΛΟ  60  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m)  60  

 
 

 
 
 
AT. 020  Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm (m) 
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1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
    
 

    112   

ΣΥΝΟΛΟ  112  

 

2  Πριοβόλου  
 
    
 

    9  

ΣΥΝΟΛΟ  9  

 
 
 

3  Πέτρου Γαρουφαλιά-Αριστομένους-Μουργκάνας-Μίλωνος  
 
    
 

    166   

ΣΥΝΟΛΟ  166 

 

4  Αγ. Αρτεμίου  
 
    
 

    106   

ΣΥΝΟΛΟ  106  

 
5                      Κόμβος Παπακώστα 
 

   18   

ΣΥΝΟΛΟ  18  

 

6  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
    
 

    6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m)  417 

 

  
 
 
AT. 021  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (Τεμ.)  
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Αρισταγόρα  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
 

3  Πεζόδρομο Αγ. ταξιαρχών  
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
4                        Αγ. Αρτεμίου 
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  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

5  Πλατεία Γραμμενίτσας 
 
    
 

     

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Τεμ)  5 

 

  
 
 
 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
 
AT. 022                        Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (Τεμ.) 
 

1  Ως άρθρο 21 
 
    
 

    5,00  

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (Τεμ)  5  

 

  
 
 
 
 
 
AT. 023  Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ (Τεμ.) 
 

1  Ως άρθρο 21  
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 024  Αποξήλωση πίλλαρ (Τεμ.)  
 

1  Αγ. Ταξιαρχών 
 
    
 

    1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (Τεμ.)  1  

 

  
 
 
 
AT. 025  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m, 

βαμένος σε χρώμα ανθρακί (Τεμ.) 
 
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
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    17,00   

ΣΥΝΟΛΟ  17  

 

2  Πέτρου Γαρουφαλλιά 
 
    
 

    13,00   

ΣΥΝΟΛΟ  13  

 
3                       Μουργκάνας 
 

   4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

4 Αρισταγόρα 
 
    
 

    5,00   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 
 

5  Μίλωνος 
 
    
 

    4,00   

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 
 
6                       Κάθετη στη Σωκράτους 
 

   3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

7 Πρωταγόρα 
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3  

 
 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (Τεμ.)  49  

 
 

  
 
 
AT. 026  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, 

βαμένος σε χρώμα ανθρακί (Τεμ.) 
 

1  Αγ. Αρτεμίου  
 
    
 

    16,00   

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 
 

2  Διασταύρωση Σκουφά & Ζάρρα  
 
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3 
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3  Κόμβος Παπακώστα  
    
 

    3,00   

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (Τεμ.)  22 

 

  
 
 
AT. 027  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110  W με βραχίονα, βαμμένο σε χρώμα ανθρακί. (Τεμ.) 
 
 

1  Ως το άρθρο 25 & 26  
 
    
 

    61  

ΣΥΝΟΛΟ  74 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (Τεμ.)  74 

 
 

  

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 028  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος (m)   
 

1  Πλατεία Κιλκίς έως Ζάρρα  
 
    
 

    430   

ΣΥΝΟΛΟ  430 

 

2  Πριοβόλου  
 
    
 

    50   

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 

3  Πετρου Γαρουφαλλιά-Μίλωνος-Μουργκάνας-Αρισταγόρα  
 
    
 

    545  

ΣΥΝΟΛΟ  545 

 

4  Αγ. Αρτεμίου 
 
    
 

    360  

ΣΥΝΟΛΟ  360 

 

5  Κόμβος Παπακώστα  
 
    
 

    35   

ΣΥΝΟΛΟ  35 

 
 
 
 
 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ  Σελίδα 12 από 12 

 

6  Πλατεία Καραϊσκάκη  
 
    
 

    20   

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m)  1440 

 
     

 
 

   

                                                                                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     

 Άρτα ___/___/__2019_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/___/_2019_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/___/_2019_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 


