

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>55.781,03</u>
<u>2. Οδοστρωσία</u>	<u>41.140,69</u>
<u>3. Ασφαλτικά</u>	<u>85.050,02</u>
<u>4. Τεχνικά</u>	<u>23.573,56</u>
<u>5. Σήμανση - Ασφάλιση</u>	<u>3.368,47</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		208.913,77
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	37.604,48
Σύνολο :		246.518,25
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	36.977,74
Σύνολο :		283.495,99
Ποσό για αναθεωρήσεις		374,98
Σύνολο :		283.870,97
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	68.129,03
Γενικό Σύνολο :		352.000,00

Άρτα ____/03/2020
Ο Συντάξας

Άρτα ____/03/2020
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα ____/03/2020
Η Διευθύντρια

Άγγελος Θ. Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Άγγελος Θ. Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός