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3 Κωστακιοί (μετά από γήπεδο)  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 004  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3)  
 

1  Σε τμήμα της οδού  
 
    
 

  150x4,50x0,50  337,500   

ΣΥΝΟΛΟ  337,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  337,5  

 

  
 
AT. 005  Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. (m3)  
 

1  Εξυγίανση σε τμήμα της οδού  
 
    
 

  150x4,50x0,50  337,500   

ΣΥΝΟΛΟ  337,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  337,5  

 

  
 
AT. 006  Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)  
 

1  Ως παραπάνω  
 
    
 

  337,50  337,500   

ΣΥΝΟΛΟ  337,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  337,5  

 

  
 
Οδοστρωσία  
 
AT. 019  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m. (m2)  
 

1  Στο τμήμα της οδού  
 
    
 

  150x5,00  750,000   

ΣΥΝΟΛΟ  750  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m2)  750  

 

  
 
AT. 020  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). (m2)  
 

1  Στο τμήμα της οδού  
 
    
 

  150x5,00  750,000   

ΣΥΝΟΛΟ  750  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (m2)  750  

 

  
 
Ασφαλτικά  
 
AT. 021  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

1  Σε όλο το μήκος  
 
    
 

  350x4,50  1575,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1575  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (m2)  1575  

 

  
 
AT. 023  Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (t)  
 

1  Ισοπεδωτική σε τμήμα  
 
    
 

  200x2,50x0,03x2,4  36,000   

ΣΥΝΟΛΟ  36  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (t)  36  

 

  
 
AT. 024  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)  
 

1  Σε όλη την οδό  
 
    
 

  350x4,50  1575,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1575  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m2)  1575  
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