

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>26.587,43</u>
<u>2. Τεχνικά</u>	<u>50.524,60</u>
<u>3. Οδοστρωσία</u>	<u>10.448,98</u>
<u>4. Ασφαλτικά</u>	<u>87.777,29</u>
<u>5. Σήμανση - Ασφάλιση</u>	<u>1.802,09</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		177.140,39
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	31.885,27
Σύνολο :		209.025,66
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	31.353,85
Σύνολο :		240.379,51
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.555,97
Σύνολο :		241.935,48
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	58.064,52
Γενικό Σύνολο :		300.000,00

Άρτα ____/04/2020
Ο Συντάξας

Άρτα ____/04/2020
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα ____/04/2020
Η Διευθύντρια

Άγγελος Θ. Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Άγγελος Θ. Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός