
 

Bελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων  Σελίδα 1 από 2 

 

  Έργο: Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων 
  Θέση:  

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον. 
Μέτρ  

Ποσό
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασίες με τιμές 
μονάδος  

        

 1.1. Έργα οδοποιίας          

 1.1.1. Οδοστρωσία          

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

ΟΔΟ 3121.Β 
100,00% 

m3  1103  
14,35 * 

(11,5+2,
85) 

15.828,05   

2  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

ΟΔΟ 3111.Β 
100,00% 

m2  11030  
1,38 * 

(1,095+
0,285) 

15.221,40   

3  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

ΟΔΟ 3211.Β 
100,00% 

m2  11030  
1,48 * 

(1,195+
0,285) 

16.324,40   

4  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% 

m3  742,5  
3,55 * 

(0,7+2,8
5) 

2.635,88   

5  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-3.3  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

ΟΔΟ 1133.Α 
100,00% 

m3  913,5  
11,05 * 

(8,2+2,8
5) 

10.094,18   

    Αθροισμα Εργασιών :    60.103,91  60.103,91  

 1.1.2. Ασφαλτικά          

1  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

ΟΔΟ 4521.Β 
100,00% 

m2  23590  
7,84 * 

(7,698+
0,142) 

184.945,60   

2  

Προσαρμογή στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-85  

 ΟΔΟ 2548 100,00% Τεμ.  37  40,3  1.491,10   

3  
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 
στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-6  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

ΟΔΟ 4421.Β 
100,00% 

t  
1066,

32  

80 * 
(78,8+1,

2) 
85.305,60   

4  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
ΟΔΟ 4110 100,00% m2  8780  1,2  10.536,00   

5  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΟΔΟ 2531 100,00% m3  25,5  89,8  2.289,90   

    Αθροισμα Εργασιών :    284.568,20  284.568,20  

Σε μεταφορά: 0,00 344.672,11 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον. 
Μέτρ  

Ποσό
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 344.672,11 

          

 
Εργασίες Προυπολογισμού   344.672,11  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  62.040,98  

Σύνολο :   406.713,09  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  61.006,96  

Σύνολο :   467.720,05  
Ποσό για αναθεωρήσεις   21,88  

Σύνολο :   467.741,94  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  112.258,06  

Γενικό Σύνολο :   580.000,00  
 

ΑΡΤΑ    7  /   5  /2020 
Η συντάξασα  

 
 

Κοντοστέργιου Αγορίτσα 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΤΑ      7  /    5  /2020 
Ο προυστάμενος ΤΕΜ 

 
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΤΑ   7   /  5   /2020 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 


