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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ          

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2) 
 
 

1 Πεζόδρομος Αγ. Νικόλαου 
 
 

  20Χ0,8  16  

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m2)  16 

 

  
 
AT. 002  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (m)  
 

1  Λιμίνη  
 
 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 
 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

3 Δωδώνης  
 
 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 
 

4  Ανδρομάχου  
 
 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 
 

5  Αφοι Καλιβιώτη 
 
 

   30  

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 
6                    Δρυάδος 
 

  20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 
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    130  

ΣΥΝΟΛΟ  130 

 
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m)  

130 

 
 

 
 
AT. 003  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 

1  Λιμίνη 
 
 

  50Χ0,4Χ0,4  8   

ΣΥΝΟΛΟ  8  

 

2                              Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 
 

  40x0,4x0,4  6,4  

ΣΥΝΟΛΟ  6,4 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  14,40 

 

  
 
AT. 004  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  
 

1                  Λιμίνη 
    
 

 Μήκος εκσκσφήςΧΠΧΒ 50x0,4Χ0,3  6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 
 
2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 

 40x0,4x0,3  4,8  

ΣΥΝΟΛΟ  4,8  

    

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  10,8 

 

  
AT. 005  

 

1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3) 
 
 
Λιμίνη 

  50Χ0,4Χ0,4 8   

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 
2                     Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 

  40Χ0,4Χ0,4 6,4  

ΣΥΝΟΛΟ  6,4 

 
3                    Δωδώνης 
 

  330Χ0,4Χ0,4 52,80  

ΣΥΝΟΛΟ  52,80 

 
4                Ανδρομάχου 
 

  300Χ0,4Χ0,4 48  

ΣΥΝΟΛΟ  48 

 
 
5                     Αφοί Καλιβιώτη 
 

  160Χ0,4Χ0,4 25,60  

ΣΥΝΟΛΟ  25,60 
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6                    Δρυάδος 
 
 

  400Χ0,4Χ0,4 64,00  

ΣΥΝΟΛΟ  64,00 

 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 006  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (m2)  

 

1  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 
    
 

  20Χ0,8  16   

ΣΥΝΟΛΟ  16  

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m2)  16 

 

  
AT. 007  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3) 
 

1  Λιμίνη 
 
 

  50Χ0,4Χ0,1+5Χ0,70Χ0,4Χ0,4  2,55  

ΣΥΝΟΛΟ  2,55 

 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 
 

  40Χ0,4Χ0,10 1,6   

ΣΥΝΟΛΟ  1,6 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  4,15  

 

  
AT. 008  Αποξήλωση και επανοτοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε σχήματος και χρώματος (m2)  

1  Δωδώνης  
 
 

  330Χ0,4  132  

ΣΥΝΟΛΟ  132 

2  Ανδρομάχου  
 
 

  300Χ0,4  120  

ΣΥΝΟΛΟ  120 

3 Αφοί Καλιβιώτη  
 
 

  160Χ0,4  64  

ΣΥΝΟΛΟ  64 

4  Δρυάδος  
 
 

  400Χ0,4  160  

ΣΥΝΟΛΟ  160 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m2)  476 

 

  
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  204.80 
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 009 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (m)  

 

1  Λιμίνη  
 
 

   50   

ΣΥΝΟΛΟ  50 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 

 

   25  

ΣΥΝΟΛΟ  25 

3 Δωδώνης  

 

   40  

ΣΥΝΟΛΟ  40 

4  Ανδρομάχου 

 

   30   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

5  Αφοί Καλιβιώτη 

 

   15   

ΣΥΝΟΛΟ  15 

6  Δρυάδος 

 

   40   

ΣΥΝΟΛΟ  40 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m)  200 

 

  
AT. 010  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  

 

1  Λιμίνη  
 
 

  50Χ0,4 20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 
 

  25Χ0,4 10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

 

3 Δωδώνης  
 
 

  40Χ0,4 16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 

4 Ανδρομάχου 
 
 

   30Χ0,4 12  

ΣΥΝΟΛΟ  12 

 

5 Αφοί Καλιβιώτη 
 
 

   15Χ0,4 6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 
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6 Δρυάδος 
 
 

   40Χ0,4 16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m2)  80 

 

  
AT. 011  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  

 
                   

1  Λιμίνη  
 
 

  50Χ0,4 20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 
 

  25Χ0,4 10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

3 Δωδώνης  
 
 

  40Χ0,4 16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

4 Ανδρομάχου 
 
 

   30Χ0,4 12  

ΣΥΝΟΛΟ  12 

5 Αφοί Καλιβιώτη 
 
 

   15Χ0,4 6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

6 Δρυάδος 
 
 

   40Χ0,4 16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 
   

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m2)  80 

 

  
 
AT. 012  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου. (m2) 

1  Λιμίνη  
 
 

  50Χ0,4 20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
 
 

  25Χ0,4 10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

 

3 Δωδώνης  
 
 

  40Χ0,4 16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 
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4 Ανδρομάχου 
 
 

   30Χ0,4 12  

ΣΥΝΟΛΟ  12 

 
 

5 Αφοί Καλιβιώτη 
 
 

   15Χ0,4 6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 

6 Δρυάδος 
 
 

   40Χ0,4 16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  80 

 

  
ΔΙΚΤΥΑ  
 

  
AT. 013  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

(Τεμ.)  
 

1  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 
    
 

    2   

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

2  Λιμίνη 
 
   

 
 

   4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

3  Πλησιοί 
 
   

 
 

   4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

4 

 

Πλατεία Σκουφά 

    

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

5 

 

Πλατεία Κικλκίς  

    

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

6 Πεζόδρομος Σκουφά 
 
    
 

    10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 
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7 

 

Πλατεία Νομαρχίας 

   5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 

8 

 

Πλατεία  Αγ. Δημητρίου 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

9 

 

Πλατεία Μονοπωλείου 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

10 

 

Καραϊσκάκη 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

11 

 

Πριοβόλου 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Τεμ.)  45  

 

  
 
AT. 014  Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 

καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και 
πάχους 3,2 χτ. (m)  
  

 

1  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 
    

    45   

ΣΥΝΟΛΟ  45  

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m.)  45 

 

  
AT. 015  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2 (m )   
 

1  Λιμίνη  
 
    
 

    67  

ΣΥΝΟΛΟ  67 

 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 
 

    40   

ΣΥΝΟΛΟ  40 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m)  107 

 

  
AT. 016  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2 (m)  

 

1  Λιμίνη  
 

   67  

ΣΥΝΟΛΟ  67 
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2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 
    
 

    50   

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m)  117 

 

  
 
AT. 017  Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm (m) 

 

1  Ανδρομάχου  
 
    
 

   16Χ3 48  

ΣΥΝΟΛΟ  48 

 

2  Λιμίνη  
 
 

   4Χ1,5+4 10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

 
 
 

3  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 
 

    5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 

4  Δωδώνης  
 
    
 

   17Χ3+5 56   

ΣΥΝΟΛΟ  56  

 
5                      Πλησιοί 
 

  4Χ3+3 15  

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

6  Δρυάδος  
 
 

   23Χ3 69   

ΣΥΝΟΛΟ  69 

 
 

7 Αφοί Καλιβιώτη  
 
 

   9Χ3 27   

ΣΥΝΟΛΟ  27 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m)  230 

 

  
AT. 018  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (Τεμ.)  
 

1  Φ. Μανωλάκη  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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2  Καλαμιά  
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

3  Λιμίνη  
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
4                      Πεζόδρομος  Αγ. Νικολάου 
 

  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

5  Κολυμβητήριο 
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

6  Καραπάνου 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

7  Πλησιοί 
 
 

    1   

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (Τεμ)  7 

 

  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
AT. 019                       Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (Τεμ.) 

 

1  

 

Φ. Μανωλάκη 
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Καλαμιά  
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

3  Λιμίνη  
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
4                      Πεζόδρομος  Αγ. Νικολάου 
 

  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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5  Γραμμενίτσα 
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

7  Πλησιοί 
 
 

    1   

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (Τεμ)  7 

 

  
AT. 020  Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ (Τεμ.) 
 

1  Φ. Μανωλάκη  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Καλαμιά  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
 

3  Λιμίνη  
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
4                      Πεζόδρομος  Αγ. Νικολάου 
 

  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

5  Γραμμενίτσα 
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

6  Καραπάνου  
 
    
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

7  Πλησιοί 
 
    
 

    1   

ΣΥΝΟΛΟ  1 
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (Τεμ.)  7 

 

  
 
AT. 021  Αποξήλωση πίλλαρ (Τεμ.)  

1  Καραπάνου 
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

2  Καλαμιά  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
 
 
 

3 Κολυμβητήριο 
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

 

 

4 

 

 

Φ. Μανωλάκη  
 
    
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Τεμ.)  4 

 

  
 
AT. 022  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m, 

βαμένος σε χρώμα ανθρακί (Τεμ.) 
 

1  Δωδώνης  
 
 

    17   

ΣΥΝΟΛΟ  17  

 

2  Ανδρομάχου 
 
 

    16   

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 
3                       Δρυάδος 
 

   20   

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 
4                       Προς Τουριστικό Περίπτερο 
 

   3   

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (Τεμ.)  56 

 
 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Σελίδα 12 από 17 

 

  
 
 
AT. 023  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, 

βαμένος σε χρώμα ανθρακί (Τεμ.) 
 

1  Αφοί Καλιβιώτη  
 
    
 

    9   

ΣΥΝΟΛΟ  9 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Τεμ.)  9 

 

  
 
AT. 024  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110  W χωρίς βραχίονα, βαμμένο σε χρώμα ανθρακί. (Τεμ.) 
 
 

1  Δωδώνης  
 
 

    17  

ΣΥΝΟΛΟ  17 

 
 

2  Ανδρομάχου 
 
 

    16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 
 

3  Αφοί Καλιβιώτη  
 
 

    9  

ΣΥΝΟΛΟ  9 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (Τεμ.)  42 

 
 
AT. 025  Καμπύλος μονός  μεταλλικός  ‘’ Διακοσμητικός ‘’ βραχίονας 1000 mmm Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας 

προβολής 1,00 mm , διάμετρος  σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm 
 
 

1 

 

Δωδώνης  

 

    17  

ΣΥΝΟΛΟ  17 

 
 

2 

 

Ανδρομάχου 

 
 

    16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 
 

3 

 

Αφοί Καλιβιώτη 

 

    9  

ΣΥΝΟΛΟ  9 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (Τεμ.)  42 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Σελίδα 13 από 17 

 

 

  

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 026  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος (m)   
 

1  Λιμίνη  
 
 

    50  

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 

2  Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου  
 
 

    50   

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 

3  Δωδώνης  
 
    
 

    330  

ΣΥΝΟΛΟ  330 

 

4  Δρυάδος 
 

   400  

ΣΥΝΟΛΟ  400 

 
    
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m)  830 

 

 
 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 027  Φωτεινή σηματοδότηση –Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης- Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 

φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE).Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63mm 
 

1  Λιμίνη  
    

   50  

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m)  50 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 028  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κορυφής, ισχύος 40-60W  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED)  Ισχύος 40-60W   
 

1  Πλησιοί 
 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

2  Λιμίνη 
 

    5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (τεμ.)  9 

 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Σελίδα 14 από 17 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 029  Σιδηροιστό  ηλεκτροφωτισμού 4μ 
 

1  Λιμίνη  
 
 

    5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 

2  Πλησιοί 
 
 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (τεμ.)  9 

 

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 030  Ηλεκτρόδιο γείωσης 
 

1  Πλατεία Σκουφά 
 
    

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
 

2  Πλατεία Κιλκίς 
 
 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

3 Πεζόδρομος Σκουφά 
 
    

    10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

 

4 Πλατεία Νομαρχίας 
 
 

    5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 
 

5 Πλατεία Αγ. Δημητρίου 
 
 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
 

6 Πλατεία  Μονοπωλείου 
 
 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

7  Φ. Μανωλάκη 
 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Σελίδα 15 από 17 

 

8 Καραπάνου 
 
    

   4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (τεμ.)  35 

 

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 031  

 
Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ΦΟΠ 

 

1  

 

Πλατεία Σκουφά 
 
    
 

   8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

2 Πλατεία Κιλκίς  
 
 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 
 

3  Πεζόδρομος Σκουφά 
 
 

    28  

ΣΥΝΟΛΟ  28 

 
 

4 Πλατεία Νομαρχίας 
 
 

    16  

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 

5  Πλατεία Αγ. Δημητρίου 
 
 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 
 

6 Πλατεία Μονοπωλείου 
 
 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

7 Καραπάνου 
 
 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

8 Φ. Μανωλάκη 
 
 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (Ώρες)  80 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Σελίδα 16 από 17 

 

AT. 032  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2Χ40 Α 

 

1  

 

Πλατεία Κιλκίς 
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

2  Πλατεία Μονοπωλείου 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

3  Σταματειοπούλου 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

4  Τορέλλα 
 
    
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (τεμ.)  4 

 
 
AT. 033 Αυτόματος  ηλεκτρονικός  διακόπτης  διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 

4Χ40 Α 

1  Πλατεία Νομαρχίας 
 
    

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

2  Πλατεία Σκουφά 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

3  Πλατεία Αγ. Δημητρίου 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (τεμ.)  3 

 

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 034 

 
 Εγκαταστάσεις  Φωτισμού Οδών -  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού  τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων  φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80-110 W με βραχίονα βαμμένο σε χρώμα ανθρακί. 

1 

 

Δρυάδες 

    20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

2 

 

Προς Τουριστικό Περίπτερο 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (τεμ.)  23 

 
 



ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Σελίδα 17 από 17 

 

AT. 035  Εγκαταστάσεις  Φωτισμού Οδών- Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ40 
cm 

1 

 

Καλαμιά 

 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

2 

 

Λιμίνη 

 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

3 

 

Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου 

 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

4 

 

Δωδώνης  

 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

5 

 

Κολυμβητήριο 

 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

6 

 

Πλησιοί 

  
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

7 

 

Πριοβόλου 

 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (τεμ.)  7 

 
 

   

                                                                                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     

 Άρτα ___/___/__2020_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/___/_2020_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/___/_2020_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 
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