

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 15/7/2020

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>185.144,58</u>
<u>1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</u>	<u>185.144,58</u>
<u>1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>	<u>7.314,82</u>
<u>1.1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>	<u>7.275,73</u>
<u>1.1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>	<u>962,40</u>
<u>1.1.4. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>	<u>169.591,63</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		185.144,58
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	33.326,02
Σύνολο :		218.470,60
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	32.770,59
Σύνολο :		251.241,19
Στρογγυλοποίηση		0,75
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	60.298,06
Γενικό Σύνολο :		311.540,00

Άρτα ___/___/ 2020_
Ο Συντάξας

Άρτα ___/___/ 2020_
Η Προϊσταμένη Η/Μ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα ___/___/ 2020_
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Θεόδωρος Μπαλατσούκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Μιράντα Νούτση
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε