

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. Εργασίες με τιμές μονάδος	<u>37.100,79</u>
1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	<u>37.100,79</u>
1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	<u>2.477,14</u>
1.1.2. Τεχνικά	<u>34.623,65</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		37.100,79
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	<u>6.678,14</u>
Σύνολο :		43.778,93
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	<u>6.566,84</u>
Σύνολο :		50.345,77
Στρογγυλοποίηση		<u>17,13</u>
Σύνολο :		50.362,90
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	<u>12.087,10</u>
Γενικό Σύνολο :		62.450,00

ΑΡΤΑ / /2020
Ο Συντάξας

Κεφάλας Κύρκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2020
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός