

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. Εργασίες με τιμές μονάδος	<u>264.017,37</u>
1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	<u>264.017,37</u>
1.1.1. Καθαιρέσεις - Χωματουργικά	<u>183,54</u>
1.1.2. Επενδύσεις - Επιστρώσεις	<u>174.966,40</u>
1.1.3. Σκυροδέματα	<u>70.867,43</u>
1.1.4. Λοιπά - Τελειώματα	<u>18.000,00</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		264.017,37
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	<u>47.523,13</u>
Σύνολο :		311.540,50
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	<u>46.731,08</u>
Σύνολο :		358.271,58
Στρογγυλοποίηση		<u>34,87</u>
Σύνολο :		358.306,45
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	<u>85.993,55</u>
Γενικό Σύνολο :		444.300,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός