

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 6/5/2021

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>190.145,42</u>
<u>1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>	<u>190.145,42</u>
<u>1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>19.915,34</u>
<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>	<u>51.583,96</u>
<u>1.1.3. Δίκτυα</u>	<u>24.579,17</u>
<u>1.1.4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</u>	<u>49.882,25</u>
<u>1.1.5. Κατασκευές ξυλινές ή μεταλλικές</u>	<u>19.166,63</u>
<u>1.1.6. Λοιπά τελειώματα</u>	<u>18.880,00</u>
<u>1.1.7. Εργασίες πρασίνου</u>	<u>6.138,07</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		190.145,42
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	34.226,18
Σύνολο :		224.371,60
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	33.655,74
Σύνολο :		258.027,34
Ποσό για αναθεωρήσεις		37,18
Σύνολο :		258.064,52
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	61.935,48
Γενικό Σύνολο :		320.000,00

/ /2020
Οι συντάξαντες

Άγγελος Σακκάς

Ευαγγελία Ρίζου

/ /2020
Οι ελέγξαντες

Άγγελος Σακκάς

Μιράντα Νούτση

/ /2020
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Σοφία Γρύλλια