
 

  Σελίδα 1 από 3 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα - Γραμμενίτσα - 
Ρόκα 

Αυξεντίου & Περιφερειακή Οδός  Θέση: Τ.Κ. Βλαχέρνα, Τ.Κ. Γραμμενίτσα, Τ.Κ. Ρόκα 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασίες με τιμές 
μονάδας  

          

 1.1. Υδραυλικά έργα            

 1.1.1. Χωματουργικά            

1  

Εκσκαφές τάφρων ή 
διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων  σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. 
Με την φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και 
την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
001  

ΥΔΡ 6054 
100,00% 

m3  
2427,

85  

1 * 
(0,8+0

,2) 
0,00%  2.427,85   

2  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.17  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
002  

ΥΔΡ 6054 
100,00% 

m3  
5517,

81  

2,2 * 
(2+0,2

) 
0,00%  12.139,18   

3  
Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
4.13  

 003  
ΥΔΡ 6082.1 

100,00% 
m3  

164,5
2  

25,68 
* 

(20+5,
68) 

0,00%  4.224,87   

4  

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστά υλικά λατομείου  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
5.9.2  

 004  
ΥΔΡ 6067 
100,00% 

m3  
2199,

59  

12,66 
* 

(10+2,
66) 

0,00%  27.846,81   

5  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-18.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
005  

ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  
4827,

54  

8,16 * 
(5,5+2

,66) 
0,00%  39.392,73   

6  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-20  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 

006  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  
4827,

54  
0,95  0,00%  4.586,16   

7  
Επίστρωση αγροτικών οδών 
με αμμοχαλικώδη υλικά   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
4.7  

 007  

ΥΔΡ 6251 
75,00% 

ΥΔΡ 6253 
25,00% 

m3  
711,7

2  

8,66 * 
(6+2,6

6) 
0,00%  6.163,50   

8  

Επιχώσεις ορυγμάτων με 
προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
5.3  

 008  
ΥΔΡ 6066 
100,00% 

m3  7962  0,4  0,00%  3.184,80   

9  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-00 
009  

ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  15  80  0,00%  1.200,00   

10  

Λειτουργία εργοταξιακών 
αντλητικών συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα 
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 
2,0 έως 5,0 ΗΡ  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
6.1.1.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-10-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
08-10-02-00 

010  
ΥΔΡ 6108 
100,00% 

h  50  5,4  0,00%  270,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    101.435,90  101.435,90  

 
1.1.2. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα  

          

1  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.10.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

011  
ΥΔΡ 6326 
100,00% 

m3  733,2  75  0,00%  54.990,00   

Σε μεταφορά:  54.990,00 101.435.90 

 
  



 

  Σελίδα 2 από 3 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 54.990,00 54.990,00 

2  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.10.6  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

012  
ΥΔΡ 6329 
100,00% 

m3  
4474,

65  
90  0,00%  402.718,50   

3  

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.26  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

013  
ΥΔΡ 6311 
100,00% 

Kg  
49982

0,42  
0,95  0,00%  474.829,40   

4  
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

014  
ΥΔΡ 6301 
100,00% 

m2  
18289

,38  
8  0,00%  146.315,04   

5  

Προμήθεια και προσθήκη 
προσμίκτων και προσθέτων 
στο σκυρόδεμα. 
Στεγανοποιητικά μάζας 
σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
9.23.4  

 015  
ΥΔΡ 6320.1 

100,00% 
Kg  

12171
,05  

0,5  0,00%  6.085,52   

6  

Εύκαμπτες ταινίες 
στεγανοποίησης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 
εσωτερικού τύπου 
(Waterstops). Για ταινίες 
πλάτους 160 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
10.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-05-02-02 
016  

ΥΔΡ 6373 
100,00% 

m  
1245,

49  
13  0,00%  16.191,37   

7  
Μόνωση με διπλή ασφαλτική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-36  

 017  
ΟΔΟ 2411 
100,00% 

m2  
4229,

47  
1,6  0,00%  6.767,15   

8  

Σφράγιση αρμών ονομαστικού 
διακένου 10 mm  με 
ελαστομερές υλικό. Σφράγιση 
αρμού ανοίγματος 10 mm με 
υλικά πολυουραιθανικής 
βάσεως  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
10.3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-05-02-05 
018  

ΥΔΡ 6373 
100,00% 

m  
1919,

52  
15  0,00%  28.792,80   

      Αθροισμα Εργασιών :    
1.136.689,7

8  
1.136.689,7

8  

 

1.1.3. Μεταλλικά στοιχεία 
και κατασκευές, 
σωληνώσεις - δίκτυα  

          

1  

Κατασκευές από χαλύβδινα 
προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία 
και την βαφή, επί τόπου του 
έργου. Κατασκευές χωρίς 
μηχανουργική επεξεργασία  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.5.1  

 019  
ΥΔΡ 6751 
100,00% 

Kg  2600  1,6  0,00%  4.160,00   

2  

Αντισκωριακή προστασία 
χαλυβδίνων κατασκευών. 
Εφαρμογή διπλής 
αντισκωριακής επάλειψης 
(αστάρι, rust primer) με υλικό 
εποξειδικής βάσεως.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.7.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-02-01 
020  

ΥΔΡ 6751 
100,00% 

Kg  2600  0,12  0,00%  312,00   

3  

Εγκατάσταση και ρύθμιση 
συσκευών ελέγχου ροής 
διωρύγων. Για συσκευές 
βάρους έως 50 kg  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-02-03 
021  

ΥΔΡ 6751 
100,00% 

Kg  2000  2,2  0,00%  4.400,00   

4  

Εγκατάσταση και ρύθμιση 
συσκευών ελέγχου ροής 
διωρύγων. Για συσκευές 
βάρους από 50 έως 500 kg  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.10.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-02-03 
022  

ΥΔΡ 6751 
100,00% 

Kg  600  1,6  0,00%  960,00   

5  
Μηχανισμός ανύψωσης 
ρουφραχτών   

ΑΤΗΕ  
011.5.3Ν  

 023  
ΥΔΡ 6751 
100,00% 

Τεμ.  5  200  0,00%  1.000,00   

6  
Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες 
κιγκλιδωμάτων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-4.1  

 024  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  620,5  11  0,00%  6.825,50   

7  
Τηλεμετρικό παροχόμετρο 
διώρυγας   

ATHE  
8249.3  

 025  
ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεμ.  1  
15203

,81  
0,00%  15.203,81   

      Αθροισμα Εργασιών :    32.861,31  32.861,31  

Σε μεταφορά:  0,00 
1.270.986,9

9 



 

  Σελίδα 3 από 3 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 
1.270.986.9

9 

            

 

Εργασίες Προυπολογισμού   1.270.986,99  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  228.777,66  

Σύνολο :   1.499.764,65  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  224.964,70  

Σύνολο :   1.724.729,35  

 
Διαχείριση αποβλήτων 

Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσού Αποβλήτων  (%) 
 
 

Αναθεώρηση :  

18,00% 

 
1.192,45 

214,64 
 
 

2.250,66 

Σύνολο :   1.728.387,10 

   

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  414.812,90  

Γενικό Σύνολο :   2.143.200,00  

 
 
 
 
 

Άρτα     -      -  2020 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Ευαγγελία Γκανιάτσα 
Τοπογράφος μηχανικός 

Άρτα     -      -  2020 
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 

 
 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός  μηχανικός 

Άρτα     -      -  2020 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος μηχανικός 

 


		2021-11-16T09:25:17+0200
	AIKATERINI SIOZOU




