

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία : 2/2/2022

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b><u>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</u></b>	<b><u>128.299,26</u></b>
<b>1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>	<b>128.299,26</b>
<b><u>1.1.1. Ασφαλτικά</u></b>	<b><u>128.299,26</u></b>

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>128.299,26</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>23.093,87</b>
Σύνολο :		<b>151.393,13</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>22.708,97</b>
Σύνολο :		<b>174.102,10</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>3.300,00</b>
Σύνολο :		<b>177.402,10</b>
Στρογγυλοποίηση		<b>17,25</b>
Σύνολο :		<b>177.419,35</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>42.580,65</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>220.000,00</b>

ΑΡΤΑ / /2022  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΡΤΑ / /2022  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΜ

ΑΡΤΑ / /2022  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα  
Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία  
Πολιτικός Μηχανικός